de 516

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : FORTALEZA REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

SUMÁRIO

DADOS DO RELATÓRIO

NOME : PCI.817-01 EMISSÃO : 19/04/2017 11:08:10

DESCRIÇÃO : Custos de Composição Sintético

VERSÃO : 00

DADOS DA SOLICITAÇÃO

PROTOCOLO : 000363780

USUÁRIO : C084694 - TATIANA GUEDES

LOTAÇÃO : NACIONAL

PARÂMETROS :

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

DATA DE PREÇO : 01/03/2017 DATA DE RT : 15/04/2017 NÍVEL DE PREÇO : MEDIANO ENCARGOS : DESONERADO

CLASSES A SUPRIMIR : NENHUMA

LEGENDA - ORIGEM DE PREÇO

C - COLETADO

AS - ATRIBUÍDO SÃO PAULO

CR - COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| ÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| ASTU | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | | | |
| 0045 | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | | | |
| 73887 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO COM JUNTA ELASTICA | | - | |
| 73887/001 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAS | IC M | CR | 2,74 |
| | A - DN 75 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE | | | |
| 73887/002 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAS | IC M | CR | 3,28 |
| | A - DN 100 - INCLUSIVE TRANSPORTE | | | |
| 73887/003 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAS | CIC M | CR | 5,66 |
| | A - DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE | | | |
| 73887/004 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAS | IC M | CR | 7,25 |
| | A - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE | | | |
| 73887/005 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAS | CIC M | CR | 8,77 |
| | A - DN 250 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE | | | |
| 73887/006 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAS | CIC M | CR | 9,93 |
| | A - DN 300 - INCLUSIVE TRANSPORTE | | | |
| 73887/007 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAS | CIC M | CR | 11,61 |
| | A - DN 350 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE | | | |
| 73887/008 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAS | CIC M | CR | 12,81 |
| | A - DN 400 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE | | | |
| 73887/009 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAS: | CIC M | CR | 14,97 |
| | A - DN 450 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE | | | |
| 73887/010 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAS | CIC M | CR | 16,58 |
| | A - DN 500 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE | | | |
| 73887/011 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAS | CIC M | CR | 20,05 |
| | A - DN 600 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE | | | |
| 73887/012 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAS | IC M | CR | 25,27 |
| | A - DN 700 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| VÍNCULO: CAIXA REFERENCIAL 73887/013 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 800 MM - INCLUSIVE TRANSPORTES 73887/014 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 900 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 73887/015 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1000 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 73887/016 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1100 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 73887/017 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1200 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 83655 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO), COM JUNTA ELASTI M CR ICA, DN 50 MM. 0048 FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA 73888 ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/AGUA COM JE | CO CUSTO TOTAL |
|--|----------------|
| 73887/013 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 800 MM - INCLUSIVE TRANSPORTES 73887/014 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 900 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 73887/015 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1000 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 73887/016 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1100 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 73887/017 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1200 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 83655 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO), COM JUNTA ELASTI M CR ICA, DN 50 MM. | |
| A - DN 800 MM - INCLUSIVE TRANSPORTES 73887/014 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 900 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 73887/015 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1000 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 73887/016 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1100 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 73887/017 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1200 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 83655 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO), COM JUNTA ELASTIC M CR ICA, DN 50 MM. 0048 FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | |
| A - DN 800 MM - INCLUSIVE TRANSPORTES 73887/014 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 900 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 73887/015 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1000 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 73887/016 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1100 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 73887/017 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1200 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 83655 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO), COM JUNTA ELASTIC M CR ICA, DN 50 MM. 0048 FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 00.13 |
| 73887/014 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M A - DN 900 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 73887/015 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M A - DN 1000 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 73887/016 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1100 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 73887/017 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1200 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 83655 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO), COM JUNTA ELAST M CR ICA, DN 50 MM. O048 FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 29,13 |
| A - DN 900 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 73887/015 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1000 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 73887/016 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1100 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 73887/017 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1200 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 83655 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO), COM JUNTA ELAST M CR ICA, DN 50 MM. | 24.02 |
| 73887/015 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M A - DN 1000 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 73887/016 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1100 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 73887/017 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1200 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 83655 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO), COM JUNTA ELAST M CR ICA, DN 50 MM. 0048 FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 34,03 |
| A - DN 1000 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 73887/016 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1100 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 73887/017 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1200 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 83655 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO), COM JUNTA ELAST M CR ICA, DN 50 MM. 0048 FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 36,63 |
| 73887/016 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1100 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 73887/017 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1200 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 83655 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO), COM JUNTA ELAST M CR ICA, DN 50 MM. 0048 FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 30,03 |
| A - DN 1100 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 73887/017 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1200 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 83655 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO), COM JUNTA ELAST M CR ICA, DN 50 MM. 0048 FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 43,39 |
| 73887/017 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC M CR A - DN 1200 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 83655 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO), COM JUNTA ELAST M CR ICA, DN 50 MM. 0048 FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 13,39 |
| A - DN 1200 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE 83655 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO), COM JUNTA ELAST M CR ICA, DN 50 MM. 0048 FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 51,21 |
| ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO), COM JUNTA ELAST M CR ICA, DN 50 MM. O048 FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 31,21 |
| ICA, DN 50 MM. 0048 FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 3,00 |
| | |
| 73888 ASSENTAMENTO TUBO DVC RDVC DVC DEFORO PREV D/AGUA COM JE | |
| 75000 INDUMINIBINIO TODO IVE, KIVE, IVE BELOTO, IKIV I, MONI CON OE | |
| 73888/001 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC M CR | 1,33 |
| DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | |
| 73888/002 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC M CR | 1,78 |
| DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | |
| 73888/003 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC M CR | 2,23 |
| DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | |
| 73888/009 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 400 MM - (OU RPVC, OU PVC M CR | 6,66 |
| DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | |
| 73888/010 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 500 MM - (OU RPVC, OU PVC M CR | 7,35 |
| DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | |
| 73888/011 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 600 MM - (OU RPVC, OU PVC M CR | 8,23 |
| DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 73888/012 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 700 MM - (OU RPVC, OU | PVC M | CR | 8,97 | |
| | DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | | | | |
| 73888/013 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 800 MM - (OU RPVC, OU | PVC M | CR | 9,80 | |
| | DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | | | | |
| 73888/014 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 900 MM - (OU RPVC, OU | PVC M | CR | 10,57 | |
| | DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | | | | |
| 73888/019 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 1000 MM - (OU RPVC, OU | PV M | CR | 11,26 | |
| | C DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | | | | |
| 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 M | 1, M | CR | 17,93 | |
| | JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA | 5 - | | | |
| | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 M | 1, M | CR | 36,71 | |
| | JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA | 3 - | | | |
| | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 M | 1, M | CR | 56,37 | |
| | JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA | 3 - | | | |
| | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90697 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 M | 1, M | CR | 93,96 | |
| | JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA | 3 - | | | |
| | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90698 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 M | 1, M | CR | 150,61 | |
| | JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA | 5 - | | | |
| | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90699 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 M | И, М | CR | 186,30 | |
| | JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA | S - | | | |
| | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| | | | · | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 90700 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM | • | CR | 247,35 | |
| | JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS | - | | | |
| | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90701 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, | DN M | CR | 32,15 | |
| | 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER | FE | | | |
| | RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90702 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, | DN M | CR | 48,05 | |
| | 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER | FE | | | |
| | RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90703 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, | DN M | CR | 78,69 | |
| | 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER | FE | | | |
| | RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90704 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, | DN M | CR | 122,35 | |
| | 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER | FE | | | |
| | RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90705 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, | DN M | CR | 178,87 | |
| | 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER | FE | | | |
| | RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90706 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, | DN M | CR | 219,53 | |
| | 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER | FE | | | |
| | RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90708 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, | D M | CR | 346,27 | |
| | N 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAI | XO | | | |
| | DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90709 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM | , M | CR | 19,46 | |
| | JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS | _ | | | |
| | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA: NACIONAL LOCALIDADE: FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 90710 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, | | CR | 38,25 | |
| | JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - | - | | | |
| | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90711 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, | M | CR | 57,90 | |
| | JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - | - | | | |
| | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90712 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, | M | CR | 95,48 | |
| | JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - | - | | | |
| | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90713 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, | M | CR | 152,14 | |
| | JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - | - | | | |
| | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90714 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, | M | CR | 187,83 | |
| | JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - | - | | | |
| | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90715 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, | M | CR | 250,83 | |
| | JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - | - | | | |
| | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90716 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, I | ON M | CR | 33,68 | |
| | 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE | ER | | | |
| | ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90717 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, I | ON M | CR | 49,57 | |
| | 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE | ER. | | | |
| | ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90718 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, I | ON M | CR | 80,22 | |
| | 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE | ER . | | | |
| | ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 90719 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, I | | CR | 123,88 | |
| | 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE | ER . | | | |
| | ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90720 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, I | | CR | 180,40 | |
| | 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE | ER | | | |
| | ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90721 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, I | ON M | CR | 223,01 | |
| | 400 mm, em junta elástica, instalado em local com nível alto de inte | ER | | | |
| | FERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90723 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, | D M | CR | 348,46 | |
| | N 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO |) | | | |
| | DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90724 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE O | CO UN | CR | 17,60 | |
| | NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90725 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE O | CO UN | CR | 21,70 | |
| | NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90726 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU | J UN | CR | 25,80 | |
| | ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90727 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE O | CO UN | CR | 29,91 | |
| | NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90728 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE O | CO UN | CR | 34,01 | |
| | NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90729 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE O | CO UN | CR | 38,11 | |
| | NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90730 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE O | CO UN | CR | 42,26 | |
| | NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 90731 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE | CO UN | CR | 46,36 | |
| | NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90732 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE | CO UN | CR | 58,67 | |
| | NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90733 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M | AC M | CR | 1,92 | |
| | IÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO I | E | | | |
| | INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| 90734 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M | AC M | CR | 2,34 | |
| | IÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO I | E | | | |
| | INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| 90735 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M | AC M | CR | 2,78 | |
| | IÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO I | E | | | |
| | INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| 90736 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M | AC M | CR | 3,22 | |
| | IÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO I | E | | | |
| | INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| 90737 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M | AC M | CR | 3,64 | |
| | IÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO I | E | | | |
| | INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| 90738 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M | AC M | CR | 4,08 | |
| | IÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO I | E | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| 90739 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE N | AC M | CR | 10,26 | |
| | IÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO I | | | , | |
| | INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | _ | | | |
| | INTERCERCIAS (NAS INCLIST FORMECTMENTS). AF_00/2013 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 90740 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET | | CR | 4,29 | |
| | RA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL | ı | | | |
| | BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| 90741 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET | 'O M | CR | 4,73 | |
| | RA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL | ı | | | |
| | BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| 90742 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET | 'O M | CR | 5,15 | |
| | RA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL | ı | | | |
| | BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| 90743 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET | 'O M | CR | 5,58 | |
| | RA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL | ı | | | |
| | BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| 90744 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET | 'O M | CR | 6,01 | |
| | RA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL | ı | | | |
| | BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| 90745 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET | 'O M | CR | 14,67 | |
| | RA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL | ı | | | |
| | BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| 90746 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLE | т м | CR | 2,62 | |
| | ORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA | L | | | |
| | COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 | 0 | | | |
| | 15 | | | | |
| 90747 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLE | T M | CR | 11,41 | |
| | ORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA | L | | | |
| | COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 90748 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M | AC M | CR | 3,45 | |
| | IÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE | I | | | |
| | NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| 90749 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M | AC M | CR | 3,88 | |
| | IÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE | I | | | |
| | NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| 90750 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M | AC M | CR | 4,31 | |
| | IÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE | I | | | |
| | NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| 90751 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M | AC M | CR | 4,74 | |
| | IÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE | I | | | |
| | NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| 90752 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M | AC M | CR | 5,17 | |
| | IÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE | I | | | |
| | NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| 90753 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M | AC M | CR | 5,61 | |
| | IÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE | I | | | |
| | NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| 90754 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M | AC M | CR | 13,74 | |
| | IÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE | I | | | |
| | NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| 90755 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLE | TO M | CR | 5,82 | |
| | RA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVE | L | | | |
| | ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| 90756 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLE | TO M | CR | 6,25 | |
| | RA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVE | L | | | |
| | ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 90757 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COL | TO M | CR | 6,68 | |
| | RA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVE | L | | | |
| | ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| 90758 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COL | TO M | CR | 7,11 | |
| | RA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVE | L | | | |
| | ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| 90759 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COL | TO M | CR | 7,54 | |
| | RA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVE | L | | | |
| | ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| 90760 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COL | TO M | CR | 18,15 | |
| | RA DE ESGOTO, DN 400 MM, EM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM M | ΙÍV | | | |
| | EL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | | | | |
| 90761 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COI | ET M | CR | 3,20 | |
| | ORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOC | !AL | | | |
| | COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 | 01 | | | |
| | 5 | | | | |
| 90762 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COI | ET M | CR | 13,60 | |
| | ORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOC | !AL | | | |
| | COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 | 01 | | | |
| | 5 | | | | |
| 94869 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, | D M | CR | 59,08 | |
| | N 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAJ | XO | | | |
| | DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | | | | |
| 94870 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COI | ET M | CR | 0,63 | |
| | ORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOC | 'AL | | | |
| | COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/ | | | | |
| | 16 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 94871 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, | | CR | 87,44 |
| | N 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAI | XO | | |
| | DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | | | |
| 94872 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COL | ET M | CR | 1,12 |
| | ORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOC | AL | | |
| | COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/ | 20 | | |
| | 16 | | | |
| 94875 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, | D M | CR | 513,94 |
| | N 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAI: | XO | | |
| | DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | | | |
| 94876 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COL | ET M | CR | 17,28 |
| | ORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOC. | AL | | |
| | COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/ | 20 | | |
| | 16 | | | |
| 94877 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, | D M | CR | 561,46 |
| | N 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAI: | XO | | |
| | DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | | | |
| 94878 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COL | ET M | CR | 20,30 |
| | ORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOC. | AL | | |
| | COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/ | 20 | | |
| | 16 | | | |
| 94879 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, | D M | CR | 778,08 |
| | N 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BA | IX | | |
| | O DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 94880 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COL | | CR | 24,85 | |
| | ORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LO | | | | |
| | L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06 | /2 | | | |
| | 016 | | | | |
| 94881 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, | D M | CR | 1.107,04 | |
| | N 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BA | IX | | | |
| | O DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | | | | |
| 94882 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COL | ET M | CR | 29,47 | |
| | ORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LO | CA | | | |
| | L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06 | /2 | | | |
| | 016 | | | | |
| 94883 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, | D M | CR | 1.346,93 | |
| | N 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BA | IX | | | |
| | O DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | | | | |
| 94884 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COL | ET M | CR | 38,86 | |
| | ORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LO | CA | | | |
| | L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06 | /2 | | | |
| | 016 | | | | |
| 94885 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, | D M | CR | 59,28 | |
| | N 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO |) | | | |
| | DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | | | | |
| 94886 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COL | ET M | CR | 0,83 | |
| | ORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA | AL | | | |
| | COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 | 01 | | | |
| | 6 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| /ÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 94887 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, | | CR | 87,73 | |
| | N 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO | 1 | | | |
| | DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | | | | |
| 94888 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLE | т м | CR | 1,41 | |
| | ORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA | .L | | | |
| | COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20 | 1 | | | |
| | 6 | | | | |
| 94891 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, | D M | CR | 516,74 | |
| | N 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO | ı | | | |
| | DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | | | | |
| 94892 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLE | т м | CR | 20,08 | |
| | ORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA | .L | | | |
| | COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20 | 1 | | | |
| | 6 | | | | |
| 94893 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, | D M | CR | 564,48 | |
| | N 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO | | | | |
| | DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | | | | |
| 94894 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLE | т м | CR | 23,32 | |
| | ORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA | L | | | |
| | COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20 | | | | |
| | 6 | | | | |
| 94895 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, | D M | CR | 781,41 | |
| | N 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALT | 'O | | | |
| | DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VINCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 94896 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLE | т м | CR | 28,18 | |
| 71070 | ORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOC | | | 20,10 | |
| | L COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 | | | | |
| | 16 | | | | |
| 94897 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, | D M | CR | 1.110,60 | |
| | N 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALT | | | <u> </u> | |
| | DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | | | | |
| 94898 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLE | т м | CR | 33,03 | |
| | ORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOC | A | | | |
| | L COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 | 0 | | | |
| | 16 | | | | |
| 94899 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, | D M | CR | 1.350,83 | |
| | N 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALT | 'O | | | |
| | DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | | | | |
| 94900 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLE | т м | CR | 42,76 | |
| | ORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOC | A | | | |
| | L COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 | 0 | | | |
| | 16 | | | | |
| 0051 | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | | | | |
| 92833 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO D | E M | CR | 121,62 | |
| | 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERF | E | | | |
| | RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92834 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANIT | Á M | CR | 5,96 | |
| | RIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO | | | | |
| | NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92835 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO | | CR | 160,42 | |
| | 400 mm, Junta Elástica, instalado em local com baixo nível de inter | FE | | | |
| | RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92836 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANI | TÁ M | CR | 7,62 | |
| | RIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIX | 0 | | | |
| | NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 92837 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO | DE M | CR | 202,18 | |
| | 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTER | FE | | | |
| | RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92838 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANI | TÁ M | CR | 9,15 | |
| • | RIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIX | 0 | | | |
| | NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 92839 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO | DE M | CR | 265,71 | |
| | 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTER | FE | | | |
| | RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92840 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANI | TÁ M | CR | 10,85 | |
| | RIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIX | 0 | | | |
| | NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 92841 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO | DE M | CR | 301,29 | |
| | 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTER | FE | | | |
| | RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92842 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANI | TÁ M | CR | 12,38 | |
| | RIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIX | 0 | | | |
| | NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 92844 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANI | TÁ M | CR | 14,08 | |
| - | RIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIX | 0 | | | |
| | NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92846 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANI | ГÁ М | CR | 15,61 | |
| | RIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIX |) | | | |
| | NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 92847 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO | DE M | CR | 527,34 | |
| | 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTE | RF | | | |
| | ERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92848 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANI | ГÁ М | CR | 17,32 | |
| | RIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAI | KO | | | |
| | NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 92849 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO | DE M | CR | 126,95 | |
| | 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERF | ER | | | |
| | ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92850 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANI | ГÁ М | CR | 11,29 | |
| | RIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO | N | | | |
| | ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 92851 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO | DE M | CR | 167,07 | |
| | 400 mm, junta elástica, instalado em local com alto nível de interf | ER | | | |
| | ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92852 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANI | ГÁ М | CR | 14,27 | |
| | RIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO | N | | | |
| | ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 92853 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO | DE M | CR | 210,41 | |
| | 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERF. | ER | | | |
| | ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92854 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANI | ГÁ М | CR | 17,38 | |
| | RIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO | | | · | |
| | ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA: NACIONAL LOCALIDADE: FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92855 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO I | | CR | 275,35 | |
| | 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFI | ER | | | |
| | ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92856 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANI | ГÁ М | CR | 20,49 | |
| | RIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO | N | | | |
| | ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 92857 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO I | DE M | CR | 312,35 | |
| | 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFI | ER | | | |
| | ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92858 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANI | ГÁ М | CR | 23,44 | |
| | RIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO | N | | | |
| | ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 92860 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANI | ГÁ М | CR | 26,62 | |
| | RIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO | N | | | |
| | ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 92862 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANI: | ГÁ М | CR | 29,71 | |
| | RIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO | N | | | |
| | ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 92863 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO I | DE M | CR | 542,84 | |
| | 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERI | | | · | |
| | RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 | | | | |
| 92864 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANI: | ГÁ М | CR | 32,82 | |
| | RIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO |) | | • | |
| | NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 0052 | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | | | | |
| | 1010.20 2/00 1202M1 DE 1000 DE CONCRETO COM COMMI INCAMODADA | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA: NACIONAL LOCALIDADE: FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO D | | CR | 100,48 | |
| | 00 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interfer | ÈNC | | | |
| | IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92211 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO D | | CR | 129,10 | |
| | 00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFER | ÈNC | | | |
| | IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO D | E 6 М | CR | 165,15 | |
| | 00 mm, Junta RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFER | ÈNC | | | |
| | IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92213 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO D | Е 7 М | CR | 229,80 | |
| | 00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFER | ÈNC | | | |
| | IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO D | E 8 M | CR | 250,09 | |
| | 00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFER | ÈNC | | | |
| | IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92215 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO D | E 9 M | CR | 302,42 | |
| | 00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFER | ÈNC | | | |
| | IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO D | E 1 M | CR | 338,09 | |
| | 000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFE | RÊN | | | |
| | CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92219 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO D | E 4 M | CR | 107,13 | |
| | 00 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferê | NCI | | | |
| | AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92220 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO D | E 5 M | CR | 137,31 | |
| | 00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊ | NCI | | | |
| | AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE | | CR | 174,79 | |
| | 00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNC | !I | | | |
| | AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92222 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE | | CR | 241,01 | |
| | 00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNC | !I | | | |
| | AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92223 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE | 8 M | CR | 262,62 | |
| | 00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNC | !I | | | |
| | AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92224 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE | 9 M | CR | 316,33 | |
| | 00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNC | !I | | | |
| | AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92226 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE | 1 M | CR | 353,65 | |
| | 000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊN | rC | | | |
| | IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIA | I M | CR | 26,83 | |
| | S, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍV | E | | | |
| | L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIA | I M | CR | 34,35 | |
| | S, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍV | Έ | | | |
| | L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 92810 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIA | I M | CR | 41,77 | |
| | S, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍV | Έ | | | |
| | L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIA | I M | CR | 49,62 | |
| | S, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍV | Έ | | | |
| | L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| S, DI L DE 92813 ASSEN S, DI L DE 92814 ASSEN S, DI L DE 92815 ASSEN S, DI EL DE 92816 TUBO 200 M | | | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---|---|------|-----------------|-------------|--|
| 92812 ASSEN S, DI L DE 92813 ASSEN S, DI L DE 92814 ASSEN S, DI L DE 92815 ASSEN S, DI EL DE 92816 TUBO 200 M | | | | | |
| S, DI L DE 92813 ASSEN S, DI L DE 92814 ASSEN S, DI L DE 92815 ASSEN S, DI EL DE 92816 TUBO 200 M | REFERENCIAL | | | | |
| S, DI L DE 92813 ASSEN S, DI L DE 92814 ASSEN S, DI L DE 92815 ASSEN S, DI EL DE 92816 TUBO 200 M | | | | | |
| L DE 92813 ASSEN S, DI L DE 92814 ASSEN S, DI L DE 92815 ASSEN S, DI EL DE 92816 TUBO 200 M | NTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIA | | CR | 57,35 | |
| 92813 ASSEN S, DI L DE 92814 ASSEN S, DI L DE 92815 ASSEN S, DI EL DE 92816 TUBO 200 M | IÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍV | E | | | |
| S, DI L DE 92814 ASSEN S, DI L DE 92815 ASSEN S, DI EL DE 92816 TUBO 200 M | INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 92814 ASSEN S, DI L DE 92815 ASSEN S, DI EL DE 92816 TUBO 200 M | NTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIA | M I. | CR | 66,20 | |
| 92814 ASSEN S, DI L DE 92815 ASSEN S, DI EL DE 92816 TUBO 200 M | IÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍV | Έ | | | |
| S, DI L DE 92815 ASSEN S, DI EL DE 92816 TUBO 200 M | INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| L DE 92815 ASSEN S, DI EL DE 92816 TUBO 200 M | NTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIA | I M | CR | 75,39 | |
| 92815 ASSEN S, DI EL DE 92816 TUBO 200 M | IÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍV | E | | | |
| S, DI EL DE 92816 TUBO 200 M | INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| EL DE 92816 TUBO 200 № | NTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIA | .I M | CR | 85,67 | |
| 92816 TUBO 200 M | IÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍ | V | | | |
| 200 № | E INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| | DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE | 1 M | CR | 464,93 | |
| | MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊ | N | | | |
| CIAS | - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92817 ASSEN | NTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIA | I M | CR | 107,21 | |
| S, DI | IÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍ | V | | | |
| EL DE | E INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 92818 TUBO | DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE | 1 M | CR | 676,38 | |
| 500 M | MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊ | N | | | |
| CIAS | - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92819 ASSEN | NTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIA | I M | CR | 144,30 | |
| S, DI | IÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍ | V | | | |
| EL DE | E INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| | NTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIA | I M | CR | 32,02 | |
| S, DI | IÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVE | L | | | |
| DE I | INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92821 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVI | | CR | 41,00 | |
| | S, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍV | EL | | | |
| | DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 92822 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVI | | CR | 49,98 | |
| | S, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍV | EL | | | |
| | DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 92824 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVI | AI M | CR | 59,26 | |
| | S, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍV | EL | | | |
| | DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 92825 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVI | AI M | CR | 68,56 | |
| | S, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍV | EL | | | |
| | DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 92826 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVI | AI M | CR | 78,73 | |
| | S, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍV | EL | | | |
| | DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 92827 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVI | AI M | CR | 89,30 | |
| | S, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍV | EL | | | |
| | DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 92828 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVI | AI M | CR | 101,23 | |
| | S, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍ | VE | | | |
| | L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 92829 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE | 1 M | CR | 483,32 | |
| | 200 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferé | NC | | | |
| | IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92830 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVI | AI M | CR | 125,60 | |
| | S, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍ | VE | | | |
| | L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92831 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE | | CR | 699,03 | |
| | 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊN | 1C | | | |
| | IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92832 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIA | | CR | 166,95 | |
| | S, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍV | 7E | | | |
| | L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | | | | |
| 95565 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE | 3 M | CR | 89,41 | |
| | 00MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC | CI | | | |
| | AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 95566 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE | 3 M | CR | 94,60 | |
| | 00MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCI | ΙA | | | |
| | S - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 95567 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DI | M | CR | 60,82 | |
| | METRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE | I | | | |
| | NTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DI | M | CR | 79,27 | |
| | METRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE | I | | | |
| | NTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 95569 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DI | M | CR | 106,86 | |
| | METRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE | | | | |
| | NTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 95570 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DI | M | CR | 66,01 | |
| | METRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE I | | | <u> </u> | |
| | TERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 95571 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DI | M | CR | 85,92 | |
| | METRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 1 | | *** | | |
| | TERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| | I THE PROPERTY OF THE PROPERTY | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VINCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 95572 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DI | â M | CR | 115,07 | |
| J J J J J | METRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE I | | CR | 113,07 | |
| | TERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 | | | | |
| 0053 | FORNEC E/OU ASSENT DE HIDRANTES TAMPOES E PECAS ESPECIAIS | | | | |
| 73606 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM | UN | CR | 97,11 | |
| 73607 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UN | CR | 64,74 | |
| 83623 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASS | | CR | 207,67 | |
| | NTAMENTO | | - | | |
| 83624 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASS | E M | CR | 146,20 | |
| | NTAMENTO | | - | | |
| 83626 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASS | E M | CR | 115,46 | |
| | NTAMENTO | | | | |
| 83627 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 6 | 0 UN | CR | 394,50 | |
| | 0 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTA | D | | | |
| | O COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | | | | |
| 83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUND | I KG | CR | 1,33 | |
| | DO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 | | | | |
| | A 300 MM. | | | | |
| 83725 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUND | I KG | CR | 0,84 | |
| | DO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 35 | 0 | | | |
| | A 600 MM. | | | | |
| 83726 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUND | I KG | CR | 0,62 | |
| | DO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 70 | 0 | | | |
| | A 1200 MM. | | | | |
| 0253 | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | | | | |
| 83520 | TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELASTICA. | UN | CR | 103,57 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 83531 | CURVA PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB 644, 90GR, DN=200MM, COM JUNTA EL | AS UN | CR | 230,22 | |
| | TICA | | | | |
| 83535 | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA | E UN | CR | 191,98 | |
| | LASTICA. | | | | |
| 0254 | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | | | | |
| 73884 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA FLANGEADA | | | | |
| 73884/001 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 | UN | CR | 46,60 | |
| | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 75 | UN | CR | 71,58 | |
| | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100 | UN | CR | 89,48 | |
| 73884/004 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150 | UN | CR | 395,33 | |
| 73884/005 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200 | UN | CR | 461,23 | |
| 73884/006 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 250 | UN | CR | 560,06 | |
| 73884/007 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 300 | UN | CR | 625,96 | |
| 73884/008 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 350 | UN | CR | 658,92 | |
| 73884/009 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 400 | UN | CR | 724,79 | |
| 73884/010 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 450 | UN | CR | 757,75 | |
| 73884/011 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 500 | UN | CR | 823,65 | |
| 73884/012 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 600 | UN | CR | 889,52 | |
| 73884/013 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 700 | UN | CR | 991,97 | |
| 73884/014 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 800 | UN | CR | 991,97 | |
| 73884/015 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 900 | UN | CR | 1.003,38 | |
| 73884/016 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 1000 | UN | CR | 1.133,68 | |
| 73885 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA ELASTICA | | | | |
| 73885/001 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50 | UN | CR | 22,32 | |
| 73885/002 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 75 | UN | CR | 26,84 | |
| 73885/003 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100 | UN | CR | 30,40 | |
| 73885/004 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 150 | UN | CR | 144,95 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|------------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| F2005 /005 | | | <u> </u> | 105 50 | |
| | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 250 | UN | CR | 187,78 | |
| | • | UN | CR | 220,72 | |
| | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300 | UN | CR | 240,49 | |
| | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 350 | UN | CR | 263,56 | |
| | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 400 | UN | CR | 289,91 | |
| | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 450 | UN | CR | 312,97 | |
| | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 500 | UN | CR | 329,46 | |
| | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 600 | UN | CR | 375,56 | |
| 0292 | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA ELASTICA | | | | |
| 73839 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO COM JUNTA ELASTICA - COMP = 6,0 M | | | | |
| 73839/001 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,0 | 0 M | CR | 6,13 | |
| | M) - DN 150 MM | | | | |
| 73839/002 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,0 | 0 M | CR | 7,84 | |
| | M) - DN 200 MM | | | | |
| 73839/003 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,0 | 0 M | CR | 9,47 | |
| | M) - DN 250 MM | | | | |
| 73839/004 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,0 | 0 M | CR | 10,69 | |
| | M) - DN 300 MM | | | | |
| 73839/005 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,0 | 0 M | CR | 12,49 | |
| | M) - DN 350 MM | | | | |
| 73839/006 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,0 | 0 M | CR | 14,28 | |
| | M) - DN 400 MM | | | | |
| 73839/007 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,0 | 0 M | CR | 16,07 | |
| | M) - DN 450 MM | | | | |
| 73839/008 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,0 | 0 M | CR | 17,78 | |
| | M) - DN 500 MM | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|
| ÍNCULO: (| CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 73839/009 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 |) M | CR | 21,45 |
| | M) - DN 600 MM | | | |
| 73839/010 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 |) M | CR | 27,02 |
| | M) - DN 700 MM | | | |
| 73839/011 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 |) M | CR | 31,10 |
| | M) - DN 800 MM | | | |
| 73839/013 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 |) M | CR | 38,94 |
| | M) - DN 1000 MM | | | |
| 73839/014 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 |) M | CR | 46,18 |
| | M) - DN 1100 MM | | | |
| 73839/015 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 |) M | CR | 54,51 |
| | M) - DN 1200 MM | | | |
| 73839/016 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COMJUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6 M) | - M | CR | 36,29 |
| | DN 900 MM | | | |
| CANT | CANTEIRO DE OBRAS | | | |
| 0001 | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | | | |
| 92235 | FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= | 1 M2 | CR | 50,65 |
| | OMM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X. | | | |
| 93181 | FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=12MM, COM REAP | PR M2 | CR | 50,51 |
| | OVEITAMENTO 1,5X | | | |
| 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO | M M2 | CR | 717,85 |
| | OBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | | | |
| 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPEN | IS M2 | CR | 579,98 |
| | ADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | | | |
| 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMP | E M2 | CR | 456,18 |
| | NSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PR | A M2 | CR | 584,57 | |
| | TELEIRAS. AF_02/2016 | | | | |
| 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPEN | S M2 | CR | 347,72 | |
| | ADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | | | | |
| 93211 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO | M M2 | CR | 366,25 | |
| | OBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | | | | |
| 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MAD | E M2 | CR | 552,94 | |
| | IRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | | | | |
| 93213 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, N | à M2 | CR | 662,73 | |
| | O INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | | | | |
| 93214 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE | UN | CR | 1.029,88 | |
| | OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | | | | |
| 93243 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE | UN | CR | 2.040,95 | |
| | OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | | | | |
| 93582 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBI | L M2 | CR | 147,16 | |
| | IÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | | | | |
| 93583 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM C | A M2 | CR | 285,20 | |
| | NTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | | | | |
| 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSA | D M2 | CR | 471,74 | |
| | A, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | | | | |
| 93585 | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD | A M2 | CR | 515,35 | |
| | , NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | | | | |
| 0002 | PLACA DE OBRA | | | | |
| 74209 | AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA | | | | |
| 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | CR | 226,01 | |
| 0004 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO | | | | |
| 73847 | ALUGUEL DE CONTAINER | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| /ÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 72047/001 | ALVOYED COMPANIED (DODDER TWO TWO DIED LAND O GOAD C COM | MEG | d D | 505.03 | |
| 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M | MES | CR | 585,93 | |
| | ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO | | | | |
| | CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | | | | |
| CHOR | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| 0325 | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | | | | |
| 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIO | ON CHP | CR | 139,95 | |
| | AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA I | LÍ CHP | CR | 102,01 | |
| | Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, | , | | | |
| | PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - | C | | | |
| | HP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA I | LÍ CHP | CR | 94,40 | |
| | Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, | , | | | |
| | PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - | C | | | |
| | HP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, | P CHP | CR | 108,24 | |
| | ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA | A | | | |
| | DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5686 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, CILINDROS LISOS DE AÇO PARA SOLO | A CHP | CR | 78,38 | |
| | SFALTO, POTÊNCIA 45 HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 4 T - CHP DIURNO. AF_ | _0 | | | |
| | 2/2016 | | | | |
| 5689 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM CON | И СНР | CR | 5,37 | |
| | PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHE | P CHP | CR | 17,41 | |
| | DIURNO. AF_07/2016 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI | | CR | 144,73 | |
| | A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE | С | | | |
| | AÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5823 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILC | CHP | CR | 163,75 | |
| | - CHP DIURNO. AF_07/2016 | | | | |
| 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE | | CR | 112,74 | |
| | IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADE | I | | | |
| | RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 | | | | |
| | M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,9 | 0 CHP | CR | 184,01 | |
| | M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2 | 0 | | | |
| | 14 | | | | |
| 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VA | R CHP | CR | 5,55 | |
| | RIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5843 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.51 | 0 CHP | CR | 90,99 | |
| | KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5 | , CHP | CR | 218,65 | |
| | 2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM ROD | A CHP | CR | 207,88 | |
| | MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂM | I CHP | CR | 556,47 | |
| | NA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5863 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA | CHP | CR | 16,13 | |
| | DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE T | | | - | |
| | ABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| COM : 2014 5871 ROLO PESO URNO 5875 RETR Q. 7. 3, P: - CH: 5879 ROLO | O COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM I LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06 | / CHP | CR CR | 109,94 | |
|---|---|----------|----------|--------|--|
| 5867 ROLO COM 1 2014 5871 ROLO PESO URNO 5875 RETRO Q. 7 3, P: - CH 5879 ROLO | O COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM I LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06 4 O COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP, SO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - CHP D IO. AF_02/2016 | / CHP | | | |
| COM : 2014 5871 ROLO PESO URNO 5875 RETR Q. 7. 3, P: - CH: 5879 ROLO | I LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06 4 O COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP, SO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - CHP D IO. AF_02/2016 | / CHP | | | |
| COM : 2014 5871 ROLO PESO URNO 5875 RETR Q. 7. 3, P: - CH: 5879 ROLO | I LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06 4 O COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP, SO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - CHP D IO. AF_02/2016 | / CHP | | | |
| 2014 5871 ROLO PESO URNO 5875 RETRO Q. 7. 3, P CH. 5879 ROLO | 4 O COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP, O SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - CHP D O. AF_02/2016 | СНР | CR | 129,95 | |
| 5871 ROLO PESO URNO 5875 RETRO Q. 7 3, P: - CHI 5879 ROLO | O COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP, O SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - CHP D O. AF_02/2016 | | CR | 129,95 | |
| PESO URNO 5875 RETRO Q. 7. 3, P: - CH: 5879 ROLO | CO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - CHP D | | CR | 129,95 | |
| URNO 5875 RETR Q. 7 3, P: - CH 5879 ROLO | O. AF_02/2016 | I | | · . | |
| 5875 RETRO Q. 7 3, P: - CH: 5879 ROLO | | | | | |
| Q. 7. 3, P: - CH: 5879 ROLO | ROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA I | | | | |
| 3, P CH | | Í CHP | CR | 94,00 | |
| - CH. 5879 ROLO | 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 | M | | | |
| 5879 ROLO | PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M | | | | |
| | THP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| O, P | O COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMO | T CHP | CR | 97,73 | |
| | POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0, | 8 | | | |
| 5 M | I - CHP DIURNO. AF_02/2016 | | | | |
| 5882 USIN | NA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RES | E CHP | CR | 71,45 | |
| RVAT | TÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MIL | L | | | |
| A S | SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014 | | | | |
| 5890 CAMI | IINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, | CHP | CR | 101,30 | |
| DIST | TÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) | | | | |
| - CH | THP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5894 CAMI | IINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.68 | 5 CHP | CR | 110,24 | |
| KG, | , DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCER | I | | | |
| A - 0 | CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5901 CAMI | IINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTI | L CHP | CR | 142,79 | |
| MÁX | XIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCL | U | | | |
| SIVE | E TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5909 ESPA | PARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL CO | M CHP | CR | 24,18 | |
| | OTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| 'INCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRAN | IS CHP | C | 4,21 | |
| | PORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁX | I CHP | CR | 120,09 | |
| | MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMI | N | | | |
| | HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESC | CHP | CR | 161,26 | |
| | BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA C | A CHP | CR | 131,63 | |
| | ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/201 | .4 | | | |
| 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2 | , CHP | CR | 194,07 | |
| | 5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5948 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 H | IP CHP | CR | 110,48 | |
| | , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHP DIURN | Ю | | | |
| | . AF_06/2014 | | | | |
| 5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALE | O CHP | CR | 36,85 | |
| | 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EI | X CHP | CR | 118,27 | |
| | OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE | | | | |
| | ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HE | , CHP | CR | 137,91 | |
| | PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIU | TR. | | | |
| | NO. AF_07/2014 | | | | |
| 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - | C CHP | С | 141,20 | |
| | HP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 7042 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6 | , CHP | CR | 5,80 | |
| | 41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3 | / | | | |
| | H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|--------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| INCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPI | ER CHP | CR | 150,31 | |
| | ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 | | | | |
| | , LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 | | | | |
| 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTI: | L CHP | CR | 126,76 | |
| | MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INC | LU | | | |
| | SIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 73417 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURI | NO CHP | CR | 116,21 | |
| | . AF_02/2016 | | | | |
| 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 H | P, CHP | CR | 143,71 | |
| | PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1, | 68 | | | |
| | M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | | | | |
| 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE | EI CHP | CR | 120,26 | |
| | XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MAD | EI | | | |
| | RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0, | 50 | | | |
| | M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 73536 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1 | /2 CHP | CR | 4,89 | |
| | " X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6, | 6 | | | |
| | M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA | , CHP | CR | 165,24 | |
| | AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBR | E | | | |
| | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2 | 01 | | | |
| | 5 | | | | |
| 83765 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SO | BR CHP | CR | 60,66 | |
| | E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | | | | |
| 87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTO | OR CHP | CR | 2,96 | |
| | A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 K | G CHP | CR | 2,98 | |
| | , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 K | G CHP | CR | 4,14 | |
| | , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 K | G CHP | CR | 2,17 | |
| | , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 88418 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 | CHP | CR | 9 , 77 | |
| | ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 88433 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 | M CHP | CR | 12,02 | |
| | , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, M | | CR | 1,17 | |
| | TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. | | | | |
| | AF_10/2014 | | | | |
| 88843 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂM | II CHP | CR | 173,59 | |
| | NA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 | | | | |
| 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIO | N CHP | CR | 168,48 | |
| | AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 89021 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 M | IM CHP | CR | 1,84 | |
| | SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / | , | | | |
| | 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 89028 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CH | IP CHP | C | 131,05 | |
| | DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMI | N CHP | CR | 155,56 | |
| | A 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 | CHP | CR | 69,53 | |
| | KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, | | CR | 3,21 | |
| | TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO | | | | |
| | AF_11/2014 | | | | |
| 89234 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, | PO CHP | CR | 430,50 | |
| | TÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | | | | |
| 89242 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, | PO CHP | CR | 1.011,41 | |
| | TÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | | | | |
| 89250 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M | , CHP | CR | 600,40 | |
| | POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | | | | |
| 89257 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2, | 13 CHP | CR | 160,56 | |
| | M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/ | 20 | | | |
| | 14 | | | | |
| 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, C | AP CHP | CR | 145,00 | |
| | ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_1 | 1/ | | | |
| | 2014 | | | | |
| 89278 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, | MO CHP | CR | 6,83 | |
| | TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | | | | |
| 89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ | 3 CHP | CR | 147,14 | |
| | TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | | | | |
| 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA | DE CHP | CR | 199,81 | |
| | TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQU | E | | | |
| | COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA | DE CHP | CR | 219,81 | |
| | TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQU | Е | | | |
| | COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁ | SI CHP | CR | 2,68 | |
| | CO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETR | O CHP | CR | 7,87 | |
| | MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| 90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG | , CHP | CR | 95,16 | |
| | POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| 90637 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME | | CR | 9,07 | |
| | X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO | , | | | |
| | ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| 90643 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 | LI CHP | CR | 13,43 | |
| | TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA | . 1 CHP | CR | 7,92 | |
| | 5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 5 | 5 | | | |
| | M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| 90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - C | HP CHP | CR | 10,00 | |
| | DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - C | HP CHP | CR | 10,39 | |
| | DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIEN | TE CHP | CR | 45,87 | |
| | ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 | PC | | | |
| | M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| 90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍN | UA CHP | CR | 467,85 | |
| | , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA I | NS | | | |
| | TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP D | IU | | | |
| | RNO. AF_06/2015 | | | | |
| 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROF | UN CHP | CR | 254,91 | |
| | DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALAD | A | | | |
| | DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. A | | | | |
| | 06/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3. | 5 CHP | CR | 111,91 | |
| | 00 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m - CHP Diurno. AF_06/2015 | | | | |
| 90692 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE N | O CHP | CR | 63,39 | |
| | MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| 90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO | CHP | С | 16,03 | |
| | 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| 90972 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PS | I CHP | CR | 47,58 | |
| | , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO | O CHP | CR | 123,01 | |
| | 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| 90991 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIO | N CHP | CR | 136,36 | |
| | AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | | | | |
| 90999 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PS | I CHP | CR | 63,60 | |
| | , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT | CHP | CR | 139,69 | |
| | = 22000kg - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA | | | | |
| | DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENT | R CHP | CR | 6,32 | |
| | ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | |
| 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, C | O CHP | CR | 12,72 | |
| | M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 | | | | |
| | MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | |
| 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 2 | 3 CHP | CR | 151,01 | |
| | .000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, po | 0 | | | |
| | TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TE | M CHP | CR | 23,78 | |
| | POS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| NCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁ | XI CHP | CR | 107,43 |
| | MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMI | | | |
| | ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | |
| 91645 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO ME | CÂ CHP | C | 238,34 |
| | NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA | 3 | | |
| | 60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_0 | 8/ | | |
| | 2015 | | | |
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CO | IF CHP | CR | 19,14 |
| | A PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | |
| 92043 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE T | RA CHP | AS | 5,97 |
| | BALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015 | | | |
| 92106 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO | DE CHP | С | 154,08 |
| | PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA EN | ΓR | | |
| | E EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQU | E | | |
| | 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015 | | | |
| 92112 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 | M CHP | CR | 2,50 |
| | X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_11/2015 | | | |
| 92118 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | CR | 1,28 |
| 92138 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - | C CHP | CR | 96,42 |
| | HP DIURNO. AF_11/2015 | | | |
| 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNC | IA CHP | CR | 79,37 |
| | 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | | | |
| 92242 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO ME | CÂ CHP | CR | 201,82 |
| | NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA | 3 | | |
| | 30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/ | 20 | | |
| | 15 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CIL | IN CHP | CR | 14,35 | |
| | DROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 | | | | |
| 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, | P CHP | C | 15,97 | |
| | OTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | | | | |
| 92966 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP I | OI CHP | CR | 17,52 | |
| | URNO. AF_12/2015 | | | | |
| 93224 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNU | JA CHP | CR | 686,20 | |
| | , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA : | IN | | | |
| | STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP I | OI | | | |
| | URNO. AF_01/2016 | | | | |
| 93233 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTO | OR CHP | CR | 5,25 | |
| | A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016 | | | | |
| 93272 | GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA A | AT CHP | CR | 70,73 | |
| | E 39 M - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | |
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR | T CHP | CR | 14,29 | |
| | RIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | |
| 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPAC | CI CHP | CR | 301,78 | |
| | DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | |
| 93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁX | KI CHP | CR | 117,67 | |
| | MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMIN | ЛН | | | |
| | ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | |
| 93408 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO | O CHP | CR | 56,74 | |
| | REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DI | C | | | |
| | JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBO | | | | |
| | CÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | |
| 93415 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÍ | ÈN CHP | CR | 11,37 | |
| | CIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| ÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|
| NCIII O | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| .NCOLO | · CAIAA REFERENCIAL | | | |
| 93421 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO | CHP | CR | 45,98 |
| | AF_03/2016 | | | |
| 93427 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIU | JR CHP | CR | 105,43 |
| | NO. AF_03/2016 | | | |
| 93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 | T CHP | CR | 1.839,98 |
| | ON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | |
| 93439 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POT | Ê CHP | CR | 95,52 |
| | NCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | |
| 95121 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA | 5 CHP | CR | 216,30 |
| | KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 | | | |
| 95127 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA | CHP | CR | 104,73 |
| | 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016 | | | |
| 95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNO | CI CHP | CR | 132,89 |
| | A 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | | | |
| 95139 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - | C CHP | C | 0,10 |
| | HP DIURNO. AF_07/2016 | | | |
| 95212 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA A | T CHP | CR | 76,42 |
| | E 39 M - CHP DIURNO. AF_08/2016 | | | |
| 95218 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L | M CHP | CR | 18,28 |
| | IN - CHP DIURNO. AF_08/2016 | | | |
| 95258 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | CR | 17,37 |
| 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÍ | N CHP | CR | 6,46 |
| | CIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | | | |
| 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, | C CHP | CR | 6,55 |
| | OM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | | | |
| 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR EI | É CHP | CR | 3,50 |
| | TRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 05000 | | | ~ | | |
| 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, PO | T CHP | С | 6,64 | |
| 0.5.00 | ÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | | | 45.00 | |
| 95620 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIM | | CR | 16,30 | |
| | NTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO | • | | | |
| 05.00 | AF_11/2016 | | | 155.10 | |
| 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO S | | CR | 156,18 | |
| | M/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. | A | | | |
| 0.5.5.0 | F_11/2016 | | | | |
| 95702 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMET | R CHP | CR | 32,35 | |
| | O MAXIMO 8 1/2" - CHP DIURNO. AF_11/2016 | | | 105.55 | |
| 95708 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E | CHP | CR | 105,56 | |
| | 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - CHP DIURNO. AF_11/2016 | | | | |
| 95714 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBUL | | CR | 172,52 | |
| | S, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 1 | 5 | | | |
| | 0 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016 | | | | |
| 95720 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAP | | CR | 169,57 | |
| | CIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 | E | | | |
| | 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2 | 0 | | | |
| | 16 | | | | |
| 96013 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂ | N CHP | CR | 80,10 | |
| | ICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | | | | |
| 96020 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISC | O CHP | CR | 79,90 | |
| | S ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | | | | |
| 96028 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCO | S CHP | CR | 62,79 | |
| | ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 96035 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAME | | CR | 159,19 | |
| | METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02 | 2/ | | | |
| | 2017 | | | | |
| 96058 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂN | NI H | CR | 62,99 | |
| | CA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | | | | |
| 96063 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG | ∃, H | CR | 68,59 | |
| | COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | | | | |
| 0327 | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | | | | |
| 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIO | ON CHI | CR | 51,13 | |
| | AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA I | LÍ CHI | CR | 40,08 | |
| - | Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, | , | | | |
| | PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - | С | | | |
| | HI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5681 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA I | LÍ CHI | CR | 37,83 | |
| | Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, | , | | | |
| | PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - | С | | | |
| | HI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, | P CHI | CR | 44,81 | |
| | ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA | Ą | | | |
| | DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5690 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM CON | M CHI | CR | 3,39 | |
| | PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5806 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1, | 2 CHI | CR | 0,16 | |
| | " X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 | 5 | | | |
| | M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE | | CR | 31,63 | |
| | IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADE | | | | |
| | RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 | | | | |
| | M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5829 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO | CHI | CR | 114,12 | |
| | - CHI DIURNO. AF_07/2016 | | | | |
| 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,9 | 0 CHI | CR | 77,40 | |
| | M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2 | 0 | | | |
| | 14 | | | | |
| 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VA | R CHI | CR | 3,45 | |
| | RIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5845 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.51 | 0 CHI | CR | 26,83 | |
| | KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5 | , CHI | CR | 69,48 | |
| | 2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM ROI | A CHI | CR | 69,80 | |
| | MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂN | II CHI | CR | 186,65 | |
| | NA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | · | |
| 5865 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA | CHI | CR | 8,48 | |
| | DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE T | | | · | |
| | ABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | | | | |
| 5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM | I/ CHI | CR | 51,22 | |
| | COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06 | | | , | |
| | 2014 | • | | | |
| | 2011 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 5873 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP, | CHI | CR | 53,27 | |
| | PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - CHI D | I | | | |
| | URNO. AF_02/2016 | | | | |
| 5877 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA L | | CR | 39,37 | |
| | Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 | M | | | |
| | 3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M | | | | |
| | - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5881 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMO | T CHI | CR | 55,12 | |
| | O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0, | 8 | | | |
| | 5 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | | | | |
| 5884 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RES | E CHI | CR | 37,31 | |
| | RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MIL | L | | | |
| | A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014 | | | | |
| 5892 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, | CHI | CR | 32,94 | |
| | DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) | | | | |
| | - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5896 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.68 | 5 CHI | CR | 30,35 | |
| | KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCER | I | | | |
| | A - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTI | L CHI | CR | 39,61 | |
| | MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCL | Ū | | | |
| | SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 5911 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL CO | M CHI | CR | 17,10 | |
| | MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014 | | | | |
| 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRAN | S CHI | C | 2,65 | |
| | PORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADI | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|--------------------|-------------|
| | | | | |
| /INCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁX | I CHI | CR | 36,09 |
| | MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMI | N | | |
| | HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | |
| 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO | CHI | CR | 56,27 |
| | BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | |
| 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA (| CA CHI | CR | 46,21 |
| | ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/201 | .4 | | |
| 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2 | CHI | CR | 56,81 |
| | 5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | |
| 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI | CHI | CR | 16,04 |
| | DIURNO. AF_07/2016 | | | |
| 5954 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALI | O CHI | CR | 2,28 |
| | 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | |
| 5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI | M CHI | CR | 39,01 |
| | A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE | C | | |
| | AÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | |
| 6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE E | X CHI | С | 34,45 |
| | OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE |] | | |
| | ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | |
| 6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 H | , CHI | CR | 54,52 |
| | PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIU | JR | | |
| | NO. AF_07/2014 | | | |
| 7031 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - | C CHI | AS | 2,92 |
| | HI DIURNO. AF_06/2014 | | | |
| 7043 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6 | , CHI | CR | 0,20 |
| | 41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3 | 3/ | | |
| | H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| /ÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 7050 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPE | R CHT | CR | 55,68 | |
| 7030 | ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 | | | 33,00 | |
| | , LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | _ | | | |
| 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL | CHI | CR | 38,00 | |
| | MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCL | | | | |
| | SIVE CACAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014 | | | | |
| 73395 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURN | O CHI | CR | 4,62 | |
| | . AF_02/2016 | | | , . | |
| 83766 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOB | R CHI | CR | 26,12 | |
| | E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | | | · | |
| 84013 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIO | N CHI | CR | 49,68 | |
| | AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | | | | |
| 87446 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTO | R CHI | CR | 0,34 | |
| | A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 K | G CHI | CR | 0,66 | |
| | , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 K | G CHI | CR | 0,79 | |
| | , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 K | G CHI | CR | 0,63 | |
| | , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 88430 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 | CHI | CR | 4,13 | |
| | ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 88438 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 | M CHI | CR | 5,47 | |
| | , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, M | O CHI | С | 0,24 | |
| | TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. | | | | |
| | AF_10/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 88844 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂM | I CHI | CR | 59,90 | |
| | NA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 | | | | |
| 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIO | N CHI | CR | 54,65 | |
| | AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 89022 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 M | M CHI | CR | 0,30 | |
| | SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / | | | | |
| | 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 89027 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CH | I CHI | AS | 2,38 | |
| | DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMI | N CHI | CR | 58,05 | |
| | A 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 | CHI | CR | 24,60 | |
| | KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 | CHI | CR | 48,89 | |
| | TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | | | | |
| 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, M | O CHI | CR | 1,02 | |
| | TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. | | | | |
| | AF_11/2014 | | | | |
| 89227 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 H | P CHI | CR | 46,05 | |
| | , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURN | О | | | |
| | . AF_06/2014 | | | | |
| 89235 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, P | O CHI | CR | 156,10 | |
| | TÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | | | | |
| 89243 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, P | O CHI | CR | 339,85 | |
| | TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | | | | |
| 89251 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, | CHI | CR | 186,03 | |
| | POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|----------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89258 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2, | | CR | 66,78 | |
| | M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11 | /2 | | | |
| | 014 | | | | |
| 89273 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CA | AP CHI | CR | 61,29 | |
| | ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_1: | L/ | | | |
| | 2014 | | | | |
| 89279 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, I | MO CHI | CR | 1,24 | |
| | TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | | | | |
| 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA I | DE CHI | CR | 55,90 | |
| | TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUI | <u> </u> | | | |
| | COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA 1 | DE CHI | CR | 58,04 | |
| | TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUI | <u> </u> | | | |
| | COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁ | SI CHI | CR | 1,77 | |
| | CO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO | O CHI | CR | 3,22 | |
| | MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| 90632 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG | , CHI | CR | 54,97 | |
| | POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| 90638 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME | 2 CHI | CR | 3,18 | |
| | X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO | , | | | |
| | ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| 90644 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 1 | LI CHI | CR | 5,47 | |
| | TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| ÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-------|---|----------|-----------------|-------------|
| CULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA | 1 CHI | CR | 0,59 |
| | 5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 5 | 5 | | |
| | M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | |
| 90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - C | HI CHI | CR | 3,55 |
| | DIURNO. AF_06/2015 | | | |
| 90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - C | HI CHI | CR | 3,81 |
| | DIURNO. AF_06/2015 | | | |
| 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIEN | re Chi | CR | 3,56 |
| | ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 | PC | | |
| | M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | |
| 90675 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍN | JA CHI | CR | 190,70 |
| | , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA I | NS | | |
| | TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI D | ΙŪ | | |
| | RNO. AF_06/2015 | | | |
| 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROF | JN CHI | CR | 111,39 |
| | DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALAD | A | | |
| | DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. A | <u>-</u> | | |
| | 06/2015 | | | |
| 90687 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3 | .5 CHI | CR | 46,61 |
| | 00 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | |
| 90693 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE 1 | NO CHI | CR | 30,53 |
| | MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | |
| 90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO | O CHI | С | 2,97 |
| | 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | |
| 90973 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 P | SI CHI | CR | 2,99 |
| | , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALI | O CHI | CR | 7,59 | |
| | 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| 91001 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PS | I CHI | CR | 3,54 | |
| | , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| 91032 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PB | CHI | CR | 37,85 | |
| | = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA | 1 | | | |
| | DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENT | R CHI | CR | 1,12 | |
| | ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | |
| 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, (| O CHI | CR | 0,86 | |
| | M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 |) | | | |
| | MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | |
| 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 2 | 3 CHI | CR | 42,01 | |
| | .000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, i | 0 | | | |
| | TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 91395 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE H | I CHI | CR | 37,89 | |
| | XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADE | ΞI | | | |
| | RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,5 | 0 | | | |
| | M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA | CHI | CR | 42,88 | |
| | AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE | } | | | |
| | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/20 | 1 | | | |
| | 5 | | | | |
| 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TE | M CHI | CR | 18,96 | |
| | POS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁX | | CR | 34,84 | |
| | MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMIN | H | | | |
| | ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | |
| 91646 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MEC | | AS | 66,88 | |
| | NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA | 3 | | | |
| | 60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08 | / | | | |
| | 2015 | | | | |
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COI | F CHI | CR | 17,21 | |
| | A PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | |
| 92044 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TR | A CHI | AS | 3,96 | |
| | BALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015 | | | | |
| 92107 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE | CHI | AS | 46,47 | |
| | PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTR | Е | | | |
| | EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE | 1 | | | |
| | 2000 L - CHI DIURNO. AF_11/2015 | | | | |
| 92113 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 | M CHI | CR | 0,97 | |
| | X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_11/2015 | | | | |
| 92119 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | CR | 0,79 | |
| 92139 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - | C CHI | CR | 24,07 | |
| | HI DIURNO. AF_11/2015 | | | | |
| 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCI | A CHI | CR | 18,70 | |
| | 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | | | | |
| 92243 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MEC | CHI | CR | 53,11 | |
| | NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA | 3 | | | |
| | 30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2 | 0 | | | |
| | 15 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILI | N CHI | С | 0,20 | |
| | DROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015 | | | | |
| 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, | P CHI | AS | 5,38 | |
| | OTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | | | | |
| 92967 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI I | OI CHI | CR | 16,11 | |
| | URNO. AF_12/2015 | | | | |
| 93225 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNU | JA CHI | CR | 287,01 | |
| | , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA 1 | N | | | |
| | STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI I | ΣI | | | |
| | URNO. AF_01/2016 | | | | |
| 93234 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTO | R CHI | CR | 0,31 | |
| | A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016 | | | | |
| 93242 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, CILINDROS LISOS DE AÇO PARA SOLO, | 'A CHI | CR | 38,09 | |
| | SFALTO, POTÊNCIA 45 HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 4 T - CHI DIURNO. AF_ | _0 | | | |
| | 2/2016 | | | | |
| 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HE | , CHI | CR | 45,93 | |
| | PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,6 | 8 | | | |
| | M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | | | | |
| 93274 | GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA A | T CHI | CR | 43,79 | |
| | É 39 M - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | |
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR | T CHI | CR | 13,68 | |
| | RIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | |
| 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPAC | CI CHI | CR | 97,44 | |
| | DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | |
| 93416 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÉ | N CHI | CR | 0,21 | |
| | CIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | · | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 93422 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO | . CHI | CR | 2,91 | |
| | AF_03/2016 | | | | |
| 93428 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIU | R CHI | CR | 4,12 | |
| | NO. AF_03/2016 | | | | |
| 93434 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 | T CHI | CR | 190,15 | |
| | ON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | |
| 93440 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POT | Ê CHI | CR | 74,68 | |
| | NCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | |
| 95122 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 7 | 5 CHI | CR | 130,47 | |
| | KW - CHI DIURNO. AF_07/2016 | | | | |
| 95128 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA | CHI | CR | 31,79 | |
| | 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016 | | | | |
| 95134 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNC | I H | CR | 67,40 | |
| | A 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 | | | | |
| 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - | C CHI | C | 0,07 | |
| | HI DIURNO. AF_07/2016 | | | | |
| 95213 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA A | T CHI | CR | 46,64 | |
| | É 39 M - CHI DIURNO. AF_08/2016 | | | | |
| 95219 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/ | M CHI | CR | 17,12 | |
| | IN - CHI DIURNO. AF_08/2016 | | | | |
| 95259 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | CR | 15,52 | |
| 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊ | N CHI | CR | 1,76 | |
| | CIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | | | | |
| 95271 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, | C CHI | CR | 1,06 | |
| | OM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | | | | |
| 95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR EL | É CHI | CR | 1,15 | |
| | TRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 05000 | DECEMBERADEDA DE CONCRETO DECO DE JEVO A DÍO MOTOD A CACOLENA DO | m Gur | | 1.06 | |
| 95283 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, PO | T CHI | C | 1,26 | |
| 05.001 | ÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | | <u> </u> | 15.01 | |
| 95621 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIM | | CR | 15,31 | |
| | NTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO |). | | | |
| | AF_11/2016 | | | | |
| 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO S | | CR | 58,77 | |
| | M/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. | A | | | |
| | F_11/2016 | | | | |
| 95703 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMET | 'R CHI | CR | 24,31 | |
| | O MAXIMO 8 1/2" - CHI DIURNO. AF_11/2016 | | | | |
| 95709 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E | CHI | CR | 53,40 | |
| | 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - CHI DIURNO. AF_11/2016 | | | | |
| 95715 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBUI | A CHI | CR | 56,53 | |
| | S, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 1 | .5 | | | |
| | 0 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016 | | | | |
| 95721 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAE | A CHI | CR | 55,16 | |
| | CIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 | E | | | |
| | 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2 | 0 | | | |
| | 16 | | | | |
| 96014 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂ | N CHI | CR | 28,70 | |
| | ICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | | | | |
| 96021 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISC | O CHI | CR | 28,59 | |
| | S ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | | | | |
| 96029 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCO | S CHI | CR | 26,36 | |
| | ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDAD | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|--------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 96036 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAM | | CR | 45,91 | |
| | METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_C | 2/ | | | |
| | 2017 | | | | |
| 96059 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂ | NI H | CR | 26,47 | |
| | CA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | | | | |
| 96064 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 K | .G, H | CR | 33,27 | |
| | COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 | | | | |
| 0329 | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | | | | |
| 5089 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 H | IP, H | CR | 26,36 | |
| | PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1, | 68 | | | |
| | M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | | | | |
| 5627 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACI | ON H | С | 25,60 | |
| | AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 5628 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACI | ON H | С | 5,76 | |
| | AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 5629 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACI | ON H | C | 36,00 | |
| | AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 5630 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACI | ON H | C | 52,82 | |
| | AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 5658 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM CO | M H | CR | 1,98 | |
| | PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 5664 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA | LÍ H | CR | 18,14 | |
| | Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3 | , | | | |
| | PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - | М | | | |
| | ANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 5667 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA | | CR | 16,13 | |
| | Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M | | | | |
| | PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M | - M | | | |
| | ANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 5668 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA | | С | 40,44 | |
| | Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M | | | | |
| | PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M | - M | | | |
| | ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 5674 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HE | Р, Р Н | CR | 25,35 | |
| | ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGU | JRA | | | |
| | DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 5675 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, CILINDROS LISOS DE AÇO PARA SOI | JO/A H | CR | 17,01 | |
| | SFALTO, POTÊNCIA 45 HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 4 T - DEPRECIAÇÃO. | AF_ | | | |
| | 02/2016 | | | | |
| 5676 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, CILINDROS LISOS DE AÇO PARA SOI | JO/A H | CR | 18,89 | |
| | SFALTO, POTÊNCIA 45 HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 4 T - MANUTENÇÃO. A | AF_0 | | | |
| | 2/2016 | | | | |
| 5677 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, CILINDROS LISOS DE AÇO PARA SOI | JO/A H | С | 21,40 | |
| | SFALTO, POTÊNCIA 45 HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 4 T - MATERIAIS NA | OPE | | | |
| | RAÇÃO. AF_02/2016 | | | | |
| 5692 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 | 1/2 H | CR | 0,08 | |
| | " X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6 | 5,6 | | | |
| | M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 5693 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 | 1/2 H | С | 4,65 | |
| | " X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6 | | | | |
| | M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| | <u> </u> | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 5695 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁ | | CR | 24,73 | |
| | A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIV | E C | | | |
| | AÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 5703 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SI | LO H | CR | 14,28 | |
| | - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | | | | |
| 5705 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTR | | CR | 14,54 | |
| | IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MA | DEI | | | |
| | RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0, | 50 | | | |
| | M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 5707 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA | 75 H | CR | 47,58 | |
| | KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | | | | |
| 5710 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1 | ,90 Н | С | 56,63 | |
| | M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11 | /20 | | | |
| | 14 | | | | |
| 5711 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1 | ,90 Н | C | 49,98 | |
| | M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPER | ĄÇÃ | | | |
| | O. AF_11/2014 | | | | |
| 5714 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.6 | 75 Н | C | 5,03 | |
| | KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 5715 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.6 | 75 H | С | 39,90 | |
| | KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 5718 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA | 5, н | С | 97,10 | |
| | 2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 5721 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM R | DDA H | С | 85,68 | |
| | MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/201 | 1 | | | |
| 5722 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM L | ÀMI H | С | 198,19 | |
| | NA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 5724 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMI | IN H | CR | 40,41 |
| | A 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| 5727 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA | | CR | 7,65 |
| | DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE 1 | TR. | | |
| | ABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | | | |
| 5729 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEN | 1/ H | CR | 31,13 |
| | COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06 | 5/ | | |
| | 2014 | | | |
| 5730 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM | 1/ H | С | 27,59 |
| | COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPER | RA | | |
| | ÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| 5732 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP | Н | CR | 29,57 |
| | PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - MANUT | ľE | | |
| | NÇÃO. AF_02/2016 | | | |
| 5733 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP, | Н | C | 47,11 |
| | PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - MATER | RI | | |
| | AIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | | | |
| 5735 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA I | ъí н | С | 17,50 |
| | Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 | M | | |
| | 3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 N | 1 | | |
| | - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| 5736 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA I | ъí н | С | 37,13 |
| | Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 | М | | |
| | 3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 N | ſI | | |
| | - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 5738 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REM | | CR | 31,18 | |
| | O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0 | , 8 | | | |
| | 5 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | | | | |
| 5739 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REM | | CR | 34,64 | |
| | O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0 | , 8 | | | |
| | 5 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | | | | |
| 5741 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RE | SE H | AS | 18,64 | |
| | RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MI | LL | | | |
| | A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | | | | |
| 5742 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RE | SE H | С | 15,50 | |
| | RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MI | LL | | | |
| | A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | | | | |
| 5747 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE E | IX H | C | 66,57 | |
| | OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE D | E | | | |
| | ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 5751 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG | , Н | CR | 3,23 | |
| | DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA |) | | | |
| | - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 5754 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.6 | 85 Н | CR | 13,32 | |
| | KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCE | RI | | | |
| | A - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 5763 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚT | IL H | CR | 22,19 | |
| | MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INC | LU | | | |
| | SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 5765 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL C | ОМ Н | AS | 4,16 | |
| | MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 | | | | |
| | MOTOR A GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - MANUTENÇAO. AF_07/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | _ | | | |
| 5766 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL C | | C | 2,92 | |
| | MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/201 | | | | |
| 5779 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PES | О Н | C | 33,60 | |
| | BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 5787 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA | | С | 103,29 | |
| | 5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06 | /2 | | | |
| | 014 | | | | |
| 5791 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 | | CR | 26,35 | |
| | , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - MANUTENÇ | ÃO | | | |
| | . AF_06/2014 | | | | |
| 5792 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 | HP H | С | 38,08 | |
| | , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - MATERIAI | S | | | |
| | NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 5797 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABAL | но н | CR | 2,04 | |
| | 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 5800 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 | MM H | CR | 0,15 | |
| | SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA | / | | | |
| | 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 7032 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - | D H | AS | 2,25 | |
| | EPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 7033 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - | Ј Н | AS | 0,67 | |
| | UROS. AF_06/2014 | | | | |
| 7034 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - | м н | AS | 1,56 | |
| | ANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 7035 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - | м н | С | 136,72 | |
| | ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 7038 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 H | Р, Н | C | 29,69 | |
| | PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPREC | IA | | | |
| | ÇÃO. AF_07/2014 | | | | |
| 7039 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 H | Р, Н | С | 8,16 | |
| | PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. | A | | | |
| | F_07/2014 | | | | |
| 7040 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 H | Р, Н | С | 30,57 | |
| | PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTE | NÇ | | | |
| | ÃO. AF_07/2014 | | | | |
| 7044 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE | б, н | CR | 0,16 | |
| | 41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M | 3/ | | | |
| | H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | | | | |
| 7045 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE | 6, Н | CR | 0,04 | |
| | 41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M | 3/ | | | |
| | H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014 | | | | |
| 7046 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE | б, н | CR | 0,10 | |
| | 41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M | 3/ | | | |
| | H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | | | | |
| 7047 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE | б, н | С | 5,50 | |
| | 41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M | 3/ | | | |
| | H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | | | | |
| 7051 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OP | ER H | CR | 31,64 | |
| | ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 | Т | | | |
| | , LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 7052 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OP | ER H | CR | 7,37 | |
| | ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 | Т | | | |
| | , LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|---|---------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | |
| NCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 7053 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPE | ע סי | CR | 35,14 |
| 7033 | ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 | | CK | 33,11 |
| | , LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | 1 | | |
| 7054 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPE | R H | C | 59,49 |
| , , , , | ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 | | | 33,13 |
| | , LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014 | | | |
| 7058 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTII | Н | CR | 16,82 |
| | MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCI | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | SIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| 7059 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTII | Н | CR | 3,97 |
| | MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCI | ıU | | |
| | SIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | | | |
| 7060 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTII | Н | CR | 23,63 |
| | MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCI | Ū | | |
| | SIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| 7061 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTII | Н | С | 65,13 |
| | MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCI | ıU | | |
| | SIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| 7063 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.51 | .0 Н | CR | 6,27 |
| | KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| 7064 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.51 | .0 Н | CR | 2,11 |
| | KG - JUROS. AF_06/2014 | | | |
| 7065 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.51 | .0 н | CR | 6,87 |
| | KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| 7066 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.51 | .0 Н | С | 57,29 |
| | KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 53786 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA | | С | 43,79 | |
| | Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M | 3, | | | |
| - | PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M | - M | | | |
| | ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 53788 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP | P H | C | 38,08 | |
| | ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGUI | RA | | | |
| | DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 53792 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁ | KIM H | С | 80,99 | |
| | A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIV | C C | | | |
| | AÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 53794 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SI | O H | AS | 35,35 | |
| | - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | | | | |
| 53797 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRI | Е Н | C | 66,57 | |
| | IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MAI | ŒI | | | |
| | RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0, | 50 | | | |
| | M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 53804 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE V | AR H | CR | 2,10 | |
| | RIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 53806 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA | 5, н | CR | 52,07 | |
| | 2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 53810 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RO | DDA H | С | 52,40 | |
| | MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 53814 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM L | ÀMI H | CR | 171,63 | |
| | NA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 53817 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂI | MIN H | С | 57,10 | |
| | A 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| ÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| NCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| F2010 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA | | CD | C 00 | |
| 53818 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | CR | 6,88 | |
| | DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE 1 | :R | | | |
| | ABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | | | | |
| 53823 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP | | CR | 28,71 | |
| | PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - DEPRI | IC . | | | |
| | IAÇÃO. AF_02/2016 | | | | |
| 53827 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, | | С | 65,13 | |
| | DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) | | | | |
| | - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 53829 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.68 | 85 H | C | 66,57 | |
| | KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCE | RI | | | |
| | A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 53831 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTI | L H | C | 80,99 | |
| | MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCI | ıU | | | |
| | SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. A | ΛF | | | |
| | _06/2014 | | | | |
| 53840 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRAN | IS H | С | 1,97 | |
| | PORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 53841 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRAN | IS H | C | 1,56 | |
| | PORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 53849 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESC |) H | C | 71,39 | |
| | BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. A | | | • | |
| | _06/2014 | | | | |
| 53857 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA (| 'A H | C | 24,50 | |
| | ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/201 | | | 21,00 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 53858 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA (| | С | 60,92 | |
| | ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO |). | | | |
| | AF_06/2014 | | | | |
| 53861 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA | 2, H | CR | 33,97 | |
| | 5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 53863 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MA | NU H | CR | 1,37 | |
| | TENÇÃO. AF_07/2016 | | | | |
| 53865 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALI | но н | С | 32,53 | |
| | 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_0 | 5/ | | | |
| | 2015 | | | | |
| 53866 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 N | MM H | C | 1,39 | |
| | SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA | / | | | |
| | 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 53882 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE E | IX H | С | 17,25 | |
| | OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE D | 2 | | | |
| | ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 55263 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 H | Р, Н | С | 52,82 | |
| | PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIA | Ι | | | |
| | S NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | | | | |
| 73303 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIA | ÇÃ H | CR | 3,61 | |
| | O. AF_02/2016 | | | | |
| 73307 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇ | ĂO H | CR | 2,65 | |
| | . AF_02/2016 | | | | |
| 73309 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 H | P, H | CR | 23,73 | |
| | PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1, | 58 | | | |
| | M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 73311 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAI | S H | С | 109,95 |
| | NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | | | |
| 73313 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 H | | CR | 5,53 |
| | PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1, | 58 | | |
| | M - JUROS. AF_02/2016 | | | |
| 73315 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 H | | C | 38,08 |
| | PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1, | 58 | | |
| | M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | | | |
| 73335 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE | | CR | 17,24 |
| | XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MAD | EI | | |
| | RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0, | 50 | | |
| | M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE | EI H | С | 65,13 |
| | XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MAD | EI | | |
| | RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0, | 50 | | |
| | M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| 73343 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV TUBO DE 48X480MM (CI) C/MANGOTE | Н | C | 0,56 |
| | DE 5M COMP -EXCL OPERADOR | | | |
| 83361 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA | , Н | CR | 25,33 |
| | AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBR | E | | |
| | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2 | 01 | | |
| | 5 | | | |
| 83761 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SO | BR H | CR | 5,38 |
| | E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | | | |
| 83762 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SO | BR H | CR | 3,54 |
| | E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 02762 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SO | NDD 11 | - C | 21 00 | |
| 83763 | E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF | | С | 31,00 | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _02 | | | |
| 02764 | /2016 | NDD 11 | CD. | 1 25 | |
| 83764 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SO | DBK H | CR | 1,35 | |
| 05005 | E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016 | | | | |
| 87026 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRA | ANS H | C | 0,68 | |
| | PORTE - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 87441 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO | ror h | CR | 0,28 | |
| | A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 87442 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO | TOR H | CR | 0,06 | |
| | A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 87443 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO | ror h | CR | 0,23 | |
| | A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 87444 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO | TOR H | С | 2,39 | |
| | A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | AF_ | | | |
| | 06/2014 | | | | |
| 88387 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 | KG H | CR | 0,54 | |
| | , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 88389 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 | KG H | CR | 0,12 | |
| | , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 88390 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 | KG H | CR | 0,45 | |
| | , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 88391 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 | KG H | CR | 1,87 | |
| | , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 88394 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 | KG H | CR | 0,64 | |
| | , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 88395 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 | KG H | CR | 0,15 |
| | , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_06/2014 | | | |
| 88396 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 | KG H | CR | 0,54 |
| | , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| 88397 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 | KG H | CR | 2,81 |
| | , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/201 | .4 | | |
| 88400 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 | KG H | CR | 0,51 |
| | , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| 88401 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 | KG H | CR | 0,12 |
| | , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_06/2014 | | | |
| 88402 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 | KG H | CR | 0,42 |
| | , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| 88403 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 | KG H | CR | 1,12 |
| | , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| 88419 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE | 30 H | CR | 3,35 |
| | ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| 88422 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE | 30 H | CR | 0,78 |
| | ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | | | |
| 88425 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE | 30 H | CR | 2,79 |
| | ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| 88427 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE | 30 H | CR | 2,85 |
| | ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. A | .F_0 | | |
| | 6/2014 | | | |
| 88434 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 5 | 0 м н | CR | 4,44 |
| | , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| 88435 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 5 | 0 м н | CR | 1,03 |
| | , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 88436 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 |) M H | CR | 3,70 | |
| | , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 88437 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 | | CR | 2,85 | |
| | , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/201 | | | | |
| 88569 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL (| COM H | AS | 3,32 | |
| | MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | | | | |
| 88570 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL (| COM H | AS | 1,37 | |
| | MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014 | | | | |
| 88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, | | C | 0,20 | |
| | TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃ | ŃO. | | | |
| | AF_10/2014 | | | | |
| 88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, | MO H | С | 0,04 | |
| | TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF | _10 | | | |
| | /2014 | | | | |
| 88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, | мо н | C | 0,17 | |
| | TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO |). | | | |
| | AF_10/2014 | | | | |
| 88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, | мо н | CR | 0,76 | |
| | TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS | NA | | | |
| | OPERAÇÃO. AF_10/2014 | | | | |
| 88832 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERAC | ON H | CR | 24,42 | |
| | AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | | | | |
| 88834 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERAC | ON H | CR | 5,49 | |
| | AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014 | | | | |
| 88835 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERAC | ON H | CR | 34,34 | |
| | AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 88836 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACI | | С | 52,34 | |
| | AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/20 | | | | |
| 88839 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂ | MI H | CR | 33,84 | |
| | NA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | | | | |
| 88840 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂ | MI H | CR | 7,61 | |
| | NA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014 | | | | |
| 88841 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂ | MI H | CR | 42,30 | |
| | NA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | | | | |
| 88842 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂ | MI H | C | 71,39 | |
| | NA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | | | | |
| 88847 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RE | SE H | AS | 19,16 | |
| | RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MI | LL | | | |
| | A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | | | | |
| 88848 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RE | SE H | AS | 5,74 | |
| | RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MI | LL | | | |
| | A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014 | | | | |
| 88853 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1 | /2 H | CR | 0,13 | |
| | " X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6, | 5 | | | |
| | M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 88854 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1 | /2 H | CR | 0,03 | |
| | " X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6, | 5 | | | |
| | M3/H - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 88855 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM CO | И Н | CR | 2,52 | |
| | PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 88856 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM CO | м н | CR | 0,87 | |
| | PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | ~ | | | | |
| 88857 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA | | CR | 16,58 | |
| | Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M | | | | |
| | PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M | - D | | | |
| | EPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 88858 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA | LÍ H | CR | 3,73 | |
| | Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M | 3, | | | |
| | PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M | - J | | | |
| | UROS. AF_06/2014 | | | | |
| 88859 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA | LÍ H | CR | 14,75 | |
| | Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M | 3, | | | |
| | PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M | - D | | | |
| | EPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 88860 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA | LÍ H | CR | 3,31 | |
| | Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M | 3, | | | |
| | PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M | - J | | | |
| | UROS. AF_06/2014 | | | | |
| 88900 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERAC | ION H | CR | 28,48 | |
| | AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 88902 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERAC | ION H | CR | 6,40 | |
| | AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 88903 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERAC | ION H | CR | 40,05 | |
| | AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 88904 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERAC | ION H | С | 73,78 | |
| | AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 89009 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RO | DDA H | С | 41,92 | |
| | MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| | CAIXA REFERENCIAL TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ | | С | 9,43 | |
|-------|--|----|----|--------|--|
| | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ | | С | 9,43 | |
| 89010 | MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ | | C | 9,43 | |
| 89010 | MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ | | С | 9,43 | |
| | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ | | | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | TT | | | |
| | | | С | 16,00 | |
| | Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M | | | | |
| | 3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M | | | | |
| | - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 89012 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ | Н | С | 3,60 | |
| | Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M | | | | |
| | 3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M | | | | |
| | - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 89013 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI | H | CR | 137,31 | |
| | NA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 89014 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI | Н | CR | 30,89 | |
| | NA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 89015 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR | Н | CR | 2,53 | |
| | RIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 89016 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR | Н | CR | 0,92 | |
| | RIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 89017 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5, | Н | CR | 41,66 | |
| | 2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 89018 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5, | Н | CR | 9,37 | |
| | 2 M3 - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 89019 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM | Н | CR | 0,24 | |
| | SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / | | | | |
| | 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89020 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 N | | CR | 0,06 | |
| | SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA | ' | | | |
| | 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 89023 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DI | P H | AS | 1,83 | |
| | RECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 89024 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JU | IR H | AS | 0,55 | |
| | OS. AF_06/2014 | | | | |
| 89025 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MA | N H | AS | 1,27 | |
| | UTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 89026 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MA | T H | С | 127,40 | |
| | ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 89029 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂM. | N H | CR | 32,33 | |
| | A 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 89030 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂM: | N H | CR | 7,27 | |
| | A 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 89033 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.67 | Н | С | 4,60 | |
| | KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 89034 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.67 | Н | С | 1,55 | |
| | KG - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 89128 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA (| A H | С | 22,40 | |
| | ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/20 | 1 | | | |
| | 4 | | | | |
| 89129 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA (| 'A H | С | 5,04 | |
| | ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 89130 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2 | ., н | CR | 31,06 | |
| | 5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89131 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2 | ., н | CR | 6,98 | |
| | 5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 89210 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, | | CR | 22,82 | |
| | ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA | 7 | | | |
| | DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 89211 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, | PН | CR | 5,32 | |
| | ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA | 7 | | | |
| | DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 89212 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 | Н | AS | 12,31 | |
| | TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | | | | |
| 89213 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 | Н | AS | 4,78 | |
| | TONELADAS - JUROS. AF_11/2014 | | | | |
| 89214 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 | Н | AS | 14,49 | |
| | TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | | | | |
| 89215 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 | Н | C | 83,76 | |
| | TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | | | | |
| 89219 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 F | IP H | CR | 23,83 | |
| | , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - DEPRECIAÇ | !Ã | | | |
| | O. AF_06/2014 | | | | |
| 89220 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 H | IP H | CR | 5,55 | |
| | , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - JUROS. AF | , | | · | |
| | 06/2014 | | | | |
| 89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, N | ю н | CR | 0,83 | |
| | TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO | | | -, | |
| | AF_11/2014 | | | | |
| | Ar_11/2V11 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | C ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, | | CR | 0,19 | |
| | TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_ | .11 | | | |
| | /2014 | | | | |
| 89223 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, | | CR | 0,69 | |
| | TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO | | | | |
| | AF_11/2014 | | | | |
| 89224 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, | | CR | 1,50 | |
| | TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS | NA | | | |
| | OPERAÇÃO. AF_11/2014 | | | | |
| 89228 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PES | | С | 23,91 | |
| | BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 89229 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PES | О Н | С | 7,61 | |
| | BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 89230 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, | PO H | CR | 112,28 | |
| | TÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | | | | |
| 89231 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, | PO H | CR | 25,25 | |
| | TÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014 | | | | |
| 89232 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, | PO H | CR | 175,42 | |
| | TÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | | | | |
| 89233 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, | PO H | С | 98,98 | |
| | TÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | | | | |
| 89236 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, | PO H | CR | 262,29 | |
| | TÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | | | | |
| 89237 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, | PO H | CR | 58,99 | |
| | TÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014 | | | | |
| 89238 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, | PO H | CR | 409,79 | |
| | TÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89239 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, I | О Н | C | 261,77 | |
| | TÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | | | | |
| 89240 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,9 | | C | 45,27 | |
| | M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/ | 2 | | | |
| | 014 | | | | |
| 89241 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,9 | 0 H | С | 13,56 | |
| | M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014 | | | | |
| 89246 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, | Н | CR | 136,71 | |
| | POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | | | | |
| 89247 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, | Н | CR | 30,75 | |
| | POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014 | | | | |
| 89248 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, | Н | CR | 213,60 | |
| | POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | | | | |
| 89249 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, | Н | C | 200,77 | |
| | POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | | | | |
| 89253 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,1 | .3 Н | CR | 37,10 | |
| | M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11 | ./ | | | |
| | 2014 | | | | |
| 89254 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,1 | .3 Н | CR | 11,11 | |
| | M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014 | | | | |
| 89255 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,1 | .3 Н | CR | 46,19 | |
| | M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/ | 2 | | | |
| | 014 | | | | |
| 89256 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,1 | .3 Н | C | 47,59 | |
| | M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERA | | | · | |
| | ÃO. AF_11/2014 | - | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| M H 89260 G | AIXA REFERENCIAL GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI | 1 | CR | 13,96 | |
|------------------------------|--|-----|----|-------|--|
| 89259 G M H 89260 G | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 1 | CR | 13,96 | |
| M H 89260 G | MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 1 | CR | 13,96 | |
| M H 89260 G | MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 1 | CR | 13,96 | |
| Н 89260 G | HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 89260 G | | | | | |
| | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI | | | | |
| M | | Н | CR | 3,56 | |
| | 10 DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN | 1 | | | |
| Н | HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 89262 G | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI | Н | CR | 17,46 | |
| М | 40 DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN | 1 | | | |
| Н | HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 89264 C | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E | е н | CR | 11,63 | |
| I | IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI | Ι | | | |
| R | RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 | | | | |
| М | 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 89265 C | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E | с н | CR | 2,97 | |
| I | IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI | [| | | |
| R | RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 | | | | |
| М | M - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 89266 C. | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE F | С Н | CR | 0,61 | |
| I | IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEJ | [| | | |
| R | RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 | | | | |
| М | 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 89267 G | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAF | P H | AS | 29,73 | |
| A | ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11 | L | | | |
| / | 72014 | | | | |
| 89268 G | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAF | P H | AS | 7,62 | |
| A | ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89269 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M | • | AS | 1,56 | |
| | ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SE | GUROS | | | |
| | . AF_11/2014 | | | | |
| 89270 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M | • | AS | 37,30 | |
| | ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. A | F_11/ | | | |
| | 2014 | | | | |
| 89271 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M | , CAP H | С | 46,41 | |
| | ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA | OPERA | | | |
| | ÇÃO. AF_11/2014 | | | | |
| 89274 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 | L, MO H | CR | 1,01 | |
| | TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/ | 2014 | | | |
| 89275 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 | L, MO H | CR | 0,23 | |
| | TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | | | | |
| 89276 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 | L, MO H | CR | 0,84 | |
| | TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2 | 014 | | | |
| 89277 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 | L, MO H | С | 4,75 | |
| | TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇ | ÃO. A | | | |
| | F_11/2014 | | | | |
| 89280 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO | SEM/ H | CR | 28,02 | |
| | COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. | AF_06 | | | |
| | /2014 | | | | |
| 89281 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO | SEM/ H | CR | 6,53 | |
| | COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/ | 2014 | | | |
| 89870 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXI | MA DE H | CR | 30,74 | |
| | TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREB | OQUE | | | |
| | COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA: NACIONAL LOCALIDADE: FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89871 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA | | CR | 7,27 | |
| | TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQ | UE | | | |
| | COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | | | | |
| 89872 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA | | CR | 1,47 | |
| | TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQ | UE | | | |
| | COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | | | | |
| 89873 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA | DE H | CR | 43,21 | |
| | TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQ | UE | | | |
| | COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89874 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA | DE H | C | 100,70 | |
| | TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQ | UE | | | |
| | COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89878 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA | DE H | CR | 32,41 | |
| | TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQ | UE | | | |
| | COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89879 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA | DE H | CR | 7,67 | |
| | TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQ | UE | | | |
| | COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | | | | |
| 89880 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA | DE H | CR | 1,54 | |
| | TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQ | UE | | | |
| | COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | | | | |
| 89881 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA | DE H | CR | 45,56 | |
| | TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQ | UE | | | |
| | COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89882 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA | DE H | С | 116,21 | |
| | TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQ | UE | | | |
| | COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁS | SI H | CR | 1,71 | |
| | CO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁS | SI H | CR | 0,06 | |
| | CO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | | | | |
| 90584 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁS | SI H | CR | 0,16 | |
| | CO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90585 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁS | SI H | CR | 0,75 | |
| | CO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90621 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO |) H | CR | 2,64 | |
| | MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90622 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO |) Н | CR | 0,58 | |
| | MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015 | | | | |
| 90623 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO | Н | CR | 2,78 | |
| | MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90624 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO | Н | CR | 1,87 | |
| | MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90627 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, | Н | CR | 30,97 | |
| | POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90628 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG | Н | CR | 6,84 | |
| | POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015 | | | | |
| 90629 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG | Н | CR | 32,59 | |
| | POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90630 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG | Н | CR | 7,60 | |
| | POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/20 |)1 | | | |
| | 5 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÎNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 90633 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME | 2 н | CR | 2,58 | |
| | X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO | | | | |
| | ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | , | | | |
| 90634 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME | 2 H | CR | 0,60 | |
| | X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO | , | | <u> </u> | |
| | ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015 | · | | | |
| 90635 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME | 2 Н | CR | 2,14 | |
| | X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO | , | | | |
| | ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90636 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME | 2 Н | CR | 3,75 | |
| | X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO | , | | | |
| | ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90639 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 | LI H | CR | 4,26 | |
| | TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90640 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 | LI H | CR | 1,21 | |
| | TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015 | | | | |
| 90641 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 | LI H | CR | 2,80 | |
| | TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90642 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 | LI H | C | 5,16 | |
| | TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06 | /2 | | | |
| | 015 | | | | |
| 90646 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA | 1 н | CR | 0,46 | |
| | 5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 5 | 5 | | | |
| | M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90647 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA | 1 н | CR | 0,13 | |
| | 5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 5 | 5 | | | |
| | M3/H - JUROS. AF_06/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|---|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 90648 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCI | | CR | 0,30 | |
| | 5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / | 55 | | | |
| | M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90649 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCI | | С | 7,03 | |
| | 5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / | 55 | | | |
| - | M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90652 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - | DEP H | CR | 2,77 | |
| | RECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90653 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - | JUR H | CR | 0,78 | |
| | OS. AF_06/2015 | | | | |
| 90654 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - | MAN H | CR | 1,82 | |
| | UTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90655 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - | MAT H | C | 4,63 | |
| | ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90658 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - | DEP H | CR | 2,97 | |
| | RECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90659 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - | JUR H | CR | 0,84 | |
| | OS. AF_06/2015 | | | | , |
| 90660 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - | MAN H | CR | 1,95 | |
| | UTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90661 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - | MAT H | С | 4,63 | |
| | ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90664 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIE | INTE H | CR | 2,89 | |
| | ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 | PC | | | |
| | M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 90665 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIEN | | С | 0,67 | |
| | ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 | PC | | | |
| | M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | | | | |
| 90666 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIEN | TE H | CR | 2,41 | |
| | ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 | PC | | | |
| | M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90667 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIEN | TE H | С | 39,90 | |
| | ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 | PC | | | |
| | M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90670 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍN | UA H | CR | 142,13 | |
| | , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA I | NS | | | |
| | TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRE | CI | | | |
| | AÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90671 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍN | UA H | CR | 31,41 | |
| | , profundidade máxima de 30 m, diâmetro máximo de 800 mm, potência i | NS | | | |
| | TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS | | | | |
| | AF_06/2015 | | | | |
| 90672 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍN | UA H | CR | 149,59 | |
| | , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA I | NS | | | |
| | TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUT | EN | | | |
| | ÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90673 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍN | UA H | C | 127,56 | |
| | , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA I | | | | |
| | TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATER | IA | | | |
| | IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDAD | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--------|--|--------|--------------------|-------------|
| | | | | |
| INCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 90676 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROF | UN H | CR | 74,41 |
| | DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALAD | A | | |
| | DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. | AF | | |
| | _06/2015 | | | |
| 90677 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROF | UN H | CR | 16,44 |
| | DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALAD | A | | |
| | DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/ | 20 | | |
| | 15 | | | |
| 90678 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROF | UN H | CR | 78,32 |
| | DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALAD | A | | |
| | DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. A | F_ | | |
| | 06/2015 | | | |
| 90679 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROF | UN H | С | 65,20 |
| | DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALAD | A | | |
| | DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA | OP | | |
| | ERAÇÃO. AF_06/2015 | | | |
| 90682 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3 | .5 н | С | 22,73 |
| | 00 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | |
| 90683 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3 | .5 н | C | 5,11 |
| | 00 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_06/2015 | | | |
| 90684 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3 | .5 н | C | 24,86 |
| | 00 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m - manutenção. af_06/2015 | | | |
| 90685 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3 | .5 н | C | 40,44 |
| | 00 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | AF | | |
| | _06/2015 | | | |
| 90688 | minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade | NO H | С | 9,60 |
| | MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 90689 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE 1 | 10 H | C | 2,16 | |
| | MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015 | | | | |
| 90690 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE 1 | 10 H | С | 10,50 | |
| | MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90691 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE 1 | 10 H | С | 22,36 | |
| | MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90957 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALI | н ОН | CR | 1,79 | |
| | 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90958 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALI | н он | CR | 0,49 | |
| | 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015 | | | | |
| 90960 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO |) Н | С | 2,32 | |
| | 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90961 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO |) Н | C | 0,65 | |
| | 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | | | | |
| 90962 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO |) Н | C | 2,73 | |
| | 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90963 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO |) Н | С | 10,33 | |
| | 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06, | /2 | | | |
| | 015 | | | | |
| 90968 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PS | SI H | CR | 2,33 | |
| | , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90969 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PS | SI H | CR | 0,66 | |
| | , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015 | | | | |
| 90970 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PS | SI H | CR | 2,74 | |
| | , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90971 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PS | SI H | С | 41,85 | |
| | , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 90975 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALI | Ю Н | CR | 5,92 | |
| | 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90976 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALI | Ю Н | CR | 1,67 | |
| | 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015 | | | | |
| 90977 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALI | Ю Н | CR | 6,96 | |
| | 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90978 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALE | Ю Н | С | 108,46 | |
| | 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_C | 6 | | | |
| | /2015 | | | | |
| 90992 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PS | I H | CR | 2,76 | |
| | , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 90993 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PS | I H | CR | 0,78 | |
| | , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015 | | | | |
| 90994 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PS | I H | CR | 3,25 | |
| | , motor a diesel potência 110 cv - manutenção. Af_06/2015 | | | | |
| 90995 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PS | I H | С | 56,81 | |
| | , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 91021 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFU | 'N H | CR | 3,38 | |
| | DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA | | | | |
| | DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEG | U | | | |
| | ROS. AF_06/2015 | | | | |
| 91026 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT | ' Н | CR | 16,40 | |
| | = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA | | | | |
| | DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 91027 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT | ' H | CR | 4,18 | |
| | = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA | | | | |
| | DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 91028 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PE | т н | CR | 0,85 | |
| | = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERT | A | | | |
| | DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | | | | |
| 91029 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PE | т н | CR | 20,50 | |
| | = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERT | A | | | |
| | DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 91030 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PE | т н | С | 81,34 | |
| | = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERT | A | | | |
| | DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| 91273 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CEN | TR H | CR | 0,83 | |
| | ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91274 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CEN | TR H | CR | 0,29 | |
| | ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | | | | |
| 91275 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CEN | TR H | CR | 0,55 | |
| | ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91276 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CEN | TR H | С | 4,65 | |
| | ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | AF | | | |
| | _08/2015 | | | | |
| 91279 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, | СО Н | CR | 0,67 | |
| | M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 35 | 0 | | | |
| | MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91280 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, | СО Н | CR | 0,19 | |
| | M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 35 | 0 | | | |
| | MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | | | | |
| 91281 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, | СО Н | CR | 0,66 | |
| | M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 35 | | | | |
| | MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 91282 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, C | О Н | C | 11,20 |
| | M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 | | | , · · |
| | MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | | | |
| 91354 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, | Н | CR | 12,63 |
| | DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) | | | · |
| | - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| 91355 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, | Н | CR | 3,23 |
| | DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) | | | |
| | - JUROS. AF_06/2014 | | | |
| 91356 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, | Н | CR | 0,66 |
| | DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) | | | |
| | - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | | | |
| 91359 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EI | х н | С | 13,80 |
| | OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE | | | |
| | ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| 91360 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EI | х н | С | 3,52 |
| | OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE | | | |
| | ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014 | | | |
| 91361 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EI | х н | С | 0,71 |
| | OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE | | | |
| | ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | | | |
| 91367 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI | м н | CR | 17,60 |
| | A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE | С | | |
| | AÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| 91368 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI | м н | CR | 4,16 |
| | A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE | С | | |
| | AÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| /ÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 91369 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | и н | CR | 0,83 | |
| | A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE | C | | | |
| | AÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 91375 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.6 | 35 H | CR | 10,65 | |
| | KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCE | SI | | | |
| | A - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 91376 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.6 | 35 H | CR | 2,72 | |
| | KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCE | RI | | | |
| | A - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 91377 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.6 | 35 H | CR | 0,56 | |
| | KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCE | RI | | | |
| | A - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 91380 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL | 23 H | CR | 19,93 | |
| | .000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, | 90 | | | |
| | TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 91381 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL | 23 Н | CR | 4,71 | |
| | .000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, | 90 | | | |
| | TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 91382 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL | 23 Н | CR | 0,95 | |
| | .000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, | 90 | | | |
| | TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06 | /2 | | | |
| | 014 | | | | |
| 91383 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL | 23 Н | CR | 28,01 | |
| | .000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, i | 90 | | | |
| | TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---|--|--|--|
| | | | |
| : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | |
| | | C | 80,99 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| | _0 | | |
| | | | |
| | | CR | 17,24 |
| | | | |
| | 50 | | |
| M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| | | CR | 3,52 |
| XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MAD | ΞI | | |
| RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0, | 50 | | |
| M - JUROS. AF_06/2014 | | | |
| CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE | EI H | CR | 0,71 |
| XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MAD | EI | | |
| RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0, | 50 | | |
| M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | | | |
| CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚT | IL H | CR | 17,75 |
| MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INC | LU | | |
| SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚT | IL H | CR | 4,52 |
| MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INC | LU | | |
| SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | | | |
| CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚT. | IL H | CR | 0,92 |
| MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INC | LU | | |
| SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_ | 06 | | |
| /2014 | | | |
| | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL: .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, DIÉNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 6/2014 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE DIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,5 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE DIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,5 M - JUROS. AF_06/2014 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE DIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,5 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE DIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23 H .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PO TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_O 6/2014 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI H XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 x 6,50 x 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_O6/2014 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI H XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 x 6,50 x 0,50 M - JUROS. AF_O6/2014 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI H XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 x 6,50 x 0,50 M - JUROS. AF_O6/2014 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI H XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 x 6,50 x 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_O6/2014 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL H MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_O6/2014 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL H MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_O6/2014 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL H MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_O6/2014 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL H MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23 H C .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE BIXOS 4,80 M, PO TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_0 6/2014 CAMINHÃO TOCO, PET 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI H CR XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 x 6,50 x 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 CAMINHÃO TOCO, PET 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI H CR XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 x 6,50 x 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 CAMINHÃO TOCO, PET 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI H CR XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 x 6,50 x 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 CAMINHÃO TOCO, PET 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI H CR XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 x 6,50 x 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL H CR MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL H CR MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL H CR MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL H CR MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 91402 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTI | | CR | 0,79 | |
| | MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INC | LU | | | |
| | SIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | | | | |
| 91466 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁ | XI H | CR | 0,73 | |
| | MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAM | | | | |
| | HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_ | 08 | | | |
| | /2015 | | | | |
| 91467 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁ | XI H | С | 66,54 | |
| | MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAM | IN | | | |
| | HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | AF | | | |
| | _08/2015 | | | | |
| 91468 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA | , Н | CR | 20,23 | |
| | AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBR | E | | | |
| | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/ | 20 | | | |
| | 15 | | | | |
| 91469 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA | , Н | CR | 5,17 | |
| | AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBR | E | | | |
| | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015 | | | | |
| 91484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA | , н | CR | 1,06 | |
| | AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBR | E | | | |
| | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. | A | | | |
| | F_08/2015 | | | | |
| 91485 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA | , Н | С | 97,03 | |
| | AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBR | E | | | |
| | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇ | ÃO | | | |
| | . AF_08/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | | | |
| 91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TI | EM H | CR | 1,37 | |
| | POS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TI | EM H | CR | 0,43 | |
| | POS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | | | | |
| 91531 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TI | EM H | CR | 1,44 | |
| | POS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91532 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TI | EM H | С | 3,38 | |
| | POS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91629 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁ | KI H | CR | 13,00 | |
| | MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMI | ЛН | | | |
| | ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91630 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁ | KI H | CR | 3,32 | |
| | MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMIN | NH | | | |
| | ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 | | | | |
| 91631 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁX | KI H | CR | 0,68 | |
| | MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMIN | | | | |
| | ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08 | / 2 | | | |
| | 015 | | | | |
| 91632 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁX | KI H | CR | 16,26 | |
| | MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMIN | | | | |
| | ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91633 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁZ | KT H | C | 56,33 | |
| 71000 | MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMIL | | | 30,33 | |
| | ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF | | | | |
| | 8/2015 | _0 | | | |
| | 0/ 2013 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 91640 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO M | | AS | 31,76 | |
| | NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCI | | | | |
| | 60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF | '_08 | | | |
| | /2015 | | | | |
| 91641 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO M | IECÂ H | AS | 15,49 | |
| | NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCI | | | | |
| | 60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/20 | | | | |
| 91642 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO M | IECÂ H | AS | 3,20 | |
| | NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCI | A 3 | | | |
| | 60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGU | ROS | | | |
| | . AF_08/2015 | | | | |
| 91643 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO N | iecâ h | AS | 44,69 | |
| | NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCI | .A 3 | | | |
| | 60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_ | 08/ | | | |
| | 2015 | | | | |
| 91644 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO M | iecâ h | C | 126,77 | |
| | NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCI | .A 3 | | | |
| | 60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OF | ERA | | | |
| | ÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM C | OIF H | CR | 0,04 | |
| | A PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM C | OIF H | CR | 0,01 | |
| | A PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | | | | |
| 91690 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM C | OIF H | CR | 0,03 | |
| | A PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91691 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM C | OIF H | CR | 1,90 | |
| | A PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92040 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TE | RA H | AS | 2,90 | |
| | BALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | | | | |
| 92041 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TR | RA H | AS | 1,06 | |
| | BALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015 | | | | |
| 92042 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TR | RA H | AS | 2,01 | |
| | BALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | | | | |
| 92101 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE | G H | AS | 18,92 | |
| | PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTE | RE | | | |
| | EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE | 1 | | | |
| | 2000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | | | | |
| 92102 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE | ЕН | AS | 9,23 | |
| | PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTE | RE | | | |
| | EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE | 1 | | | |
| | 2000 L - JUROS. AF_11/2015 | | | | |
| 92103 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE | ЕН | AS | 1,90 | |
| | PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTF | RE | | | |
| | EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE | 1 | | | |
| | 2000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | | | | |
| 92104 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE | Е Н | AS | 26,62 | |
| | PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTE | RE | | | |
| | EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE | 1 | | | |
| | 2000 L - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | | | | |
| 92105 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE | Е Н | С | 80,99 | |
| | PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTE | RE | | | |
| | EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE | 1 | | | |
| | 2000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92108 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 | М Н | CR | 0,74 | |
| | X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | | | | |
| 92109 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 | М Н | CR | 0,23 | |
| | X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_11/2015 | | | | |
| 92110 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 | М Н | CR | 0,78 | |
| | X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | | | | |
| 92111 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 | М Н | CR | 0,75 | |
| | X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | | | | |
| 92114 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | Н | CR | 0,75 | |
| 92115 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_11/2015 | Н | CR | 0,04 | |
| 92116 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | Н | CR | 0,49 | |
| 92133 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - | D H | CR | 6,73 | |
| | EPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | | | | |
| 92134 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - | J H | CR | 1,61 | |
| | UROS. AF_11/2015 | | | | |
| 92135 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - | I H | CR | 0,33 | |
| | MPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | | | | |
| 92136 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - | М Н | CR | 8,97 | |
| | ANUTENÇÃO. AF_11/2015 | | | | |
| 92137 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - | М Н | С | 63,38 | |
| | ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | | | | |
| 92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNC | IA H | CR | 2,57 | |
| | 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | | | | |
| 92141 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNC | IA H | CR | 0,61 | |
| | 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 | | | | |
| 92142 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNC | IA H | CR | 0,12 | |
| | 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|--------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| ÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92143 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊ | NCIA H | CR | 3,43 | |
| | 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | | | | |
| 92144 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊ | NCIA H | С | 57,24 | |
| | 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | | | | |
| 92237 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO | MECÂ H | CR | 23,09 | |
| | NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNC | IA 3 | | | |
| | 30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_ | 12/2 | | | |
| | 015 | | | | |
| 92238 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO | MECÂ H | CR | 11,26 | |
| | NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNC | IA 3 | | | |
| | 30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/201 | 5 | | | |
| 92239 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO | MECÂ H | CR | 2,33 | |
| | NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNC | IA 3 | | | |
| | 30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUR | OS. | | | |
| | AF_12/2015 | | | | |
| 92240 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO | MECÂ H | CR | 32,50 | |
| | NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNC | IA 3 | | | |
| | 30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_1 | 2/20 | | | |
| | 15 | | | | |
| 92241 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO | MECÂ H | С | 116,21 | |
| | NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNC | IA 3 | | | |
| | 30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPE | RAÇÃ | | | |
| | O. AF_12/2015 | | | | |
| 92712 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE C | ILIN H | C | 0,16 | |
| | DROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92713 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE C | ILIN H | С | 0,04 | |
| | DROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| INCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 92714 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CIL | TN H | C | 0,10 |
| 72721 | DROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | | | 0,10 |
| 92715 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CIL | TN H | CR | 14,05 |
| 72723 | DROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 12/2015 | | | 11,00 |
| 92956 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, | РН | AS | 4,14 |
| | OTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | | | , |
| 92957 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, | РН | AS | 1,24 |
| | OTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 | | | |
| 92958 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, | РН | AS | 4,02 |
| | OTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92959 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, | РН | C | 6,57 |
| | OTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92963 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPR. | EC H | CR | 2,14 |
| | IAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92964 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JURO | S. H | CR | 0,60 |
| | AF_12/2015 | | | |
| 92965 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANU | ге н | CR | 1,41 |
| | NÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 93220 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍN | UA H | CR | 221,01 |
| | , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA | IN | | |
| | STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPR | EC | | |
| | IAÇÃO. AF_01/2016 | | | |
| 93221 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍN | UA H | CR | 48,84 |
| | , profundidade máxima de 32 m, diâmetro máximo de 1000 mm, potência | IN | | |
| | STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JURO | S. | | |
| | AF_01/2016 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | 222.51 | |
| 93222 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNI | | CR | 232,61 | |
| | , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA : | | | | |
| | STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANU | ΓE | | | |
| | NÇÃO. AF_01/2016 | | | | |
| 93223 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍN | | С | 166,58 | |
| | , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA : | IN | | | |
| | STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM MATER. | Ι | | | |
| | AIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016 | | | | |
| 93229 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTO | OR H | CR | 0,25 | |
| | A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2010 | 5 | | | |
| 93230 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTO | OR H | CR | 0,06 | |
| | A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016 | | | | |
| 93231 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTO | OR H | CR | 0,21 | |
| | A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | | | | |
| 93232 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTO | OR H | С | 4,73 | |
| | A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | А | | | |
| | F_02/2016 | | | | |
| 93235 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AJ | F_ H | CR | 1,01 | |
| | 02/2016 | | | | |
| 93236 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP | , н | CR | 7,89 | |
| | PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - JUROS | 5. | | | |
| | AF_02/2016 | | | | |
| 93238 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA | A H | CR | 1,60 | |
| | DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE 1 | | | • | |
| | ABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA: NACIONAL LOCALIDADE: FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 93239 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REI | | CR | 7,27 | |
| | O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO (| , 8 | | | |
| | 5 M - JUROS. AF_02/2016 | | | | |
| 93240 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REI | | С | 7,97 | |
| | O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO (| ,8 | | | |
| | 5 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | | | | |
| 93241 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, CILINDROS LISOS DE AÇO PARA SOLO |)/A H | CR | 4,41 | |
| | SFALTO, POTÊNCIA 45 HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 4 T - JUROS. AF_02/2 | 01 | | | |
| | 6 | | | | |
| 93267 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA | AT H | AS | 17,06 | |
| | É 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | | | | |
| 93269 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA | AT H | AS | 4,35 | |
| | É 39 M JUROS. AF_03/2016 | | | | |
| 93270 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA | AT H | AS | 21,33 | |
| | É 39 M MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | | | | |
| 93271 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA | AT H | CR | 5,61 | |
| | É 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | | | | |
| 93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTO | T H | CR | 0,23 | |
| | RIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | | | | |
| 93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTO | T H | CR | 0,08 | |
| | RIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | | | | |
| 93279 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTO | тн | CR | 0,15 | |
| | RIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | | | | |
| 93280 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTO | тн | CR | 0,46 | |
| | RIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | | | | |
| 93283 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPA | CI H | AS | 57,39 | |
| | DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA: NACIONAL LOCALIDADE: FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 93284 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPAC | I H | AS | 14,66 | |
| | DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | | | | |
| 93285 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPAC | I H | AS | 71,74 | |
| | DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | | | | |
| 93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPAC | | CR | 132,60 | |
| | DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | | | | |
| 93296 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPAC | I H | AS | 3,01 | |
| | DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | | | | |
| 93397 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁX | I H | CR | 13,00 | |
| | MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMIN | H | | | |
| | ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | | | | |
| 93398 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁX | I H | CR | 3,32 | |
| | MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMIN | Н | | | |
| | ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016 | | | | |
| 93399 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁX | I H | CR | 0,68 | |
| | MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMIN | Н | | | |
| | ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/ | | | | |
| | 2016 | | | | |
| 93400 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁX | I H | CR | 16,26 | |
| | MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMIN | Н | | | |
| | ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | | | | |
| 93401 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁX | I H | C | 66,57 | |
| | MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMIN | | | | |
| | ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF | _ | | | |
| | 03/2016 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|----------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 93403 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁX | | CR | 34,84 | |
| | MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMIN | 1H | | | |
| | ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | |
| 93404 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO | | CR | 5,54 | |
| | REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE | | | | |
| | JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBO | | | | |
| | CÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | | | | |
| 93405 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO | H | CR | 1,04 | |
| | REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE | 0 | | | |
| | JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBO | | | | |
| | CÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- JUROS. AF_03/2016 | | | | |
| 93406 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO |) Н | CR | 6,55 | |
| | REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE | 3 | | | |
| | JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBO | | | | |
| | CÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | | | | |
| 93407 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO |) Н | C | 29,57 | |
| | REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE | C C | | | |
| | JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBO | | | | |
| | CÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. A | AF | | | |
| | _03/2016 | | | | |
| 93409 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO | CHI | CR | 20,62 | |
| | REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE | <u> </u> | | | |
| | JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBO | | | | |
| | CÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | |
| 93411 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÁ | ÈN H | CR | 0,17 | |
| | CIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | | | | |
| | <u> </u> | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| ÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-------|---|---------|-----------------|-------------|
| NCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 93412 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POT | ÈN H | CR | 0,04 |
| | CIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016 | | | |
| 93413 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POT | ÈN H | CR | 0,12 |
| | CIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | | | |
| 93414 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POT | ÈN H | С | 11,04 |
| | CIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | | | |
| 93417 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃ | H OĂ | CR | 2,27 |
| | . AF_03/2016 | | | |
| 93418 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF | _0 н | CR | 0,64 |
| | 3/2016 | | | |
| 93419 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO | Э. Н | CR | 1,67 |
| | AF_03/2016 | | | |
| 93420 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS | N H | С | 41,40 |
| | A OPERAÇÃO. AF_03/2016 | | | |
| 93423 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPREC | ІА Н | CR | 3,22 |
| | ÇÃO. AF_03/2016 | | | |
| 93424 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. | А Н | CR | 0,90 |
| | F_03/2016 | | | |
| 93425 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTE | NÇ H | CR | 2,36 |
| | ÃO. AF_03/2016 | | | |
| 93426 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIA | AI H | C | 98,95 |
| | S NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | | | |
| 93429 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 | т н | C | 94,83 |
| | ON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | | | |
| 93430 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 | т н | С | 28,41 |
| | ON/HORA - JUROS. AF_03/2016 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 93431 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 8 | 0 т н | C | 118,63 | |
| | ON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | | | | |
| 93432 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 8 | 0 т н | С | 1.531,20 | |
| | ON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | ^ | | | |
| 93435 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA F | OTË H | CR | 5,98 | |
| | NCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | | | | |
| 93436 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA P | OTË H | CR | 1,79 | |
| | NCIA 30 CV - JUROS. AF_03/2016 | | | | |
| 93437 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA P | OTÊ H | CR | 5,82 | |
| | NCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | | | | |
| 93438 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA P | OTÊ H | С | 15,02 | |
| | NCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | | | | |
| 95114 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - D | EPR H | CR | 2,08 | |
| | ECIAÇÃO. AF_07/2016 | | | | |
| 95115 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - J | URO H | CR | 0,59 | |
| | S. AF_07/2016 | | | | |
| 95116 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SI | LO H | AS | 36,33 | |
| | - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | | | | |
| 95117 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SI | LO H | AS | 10,88 | |
| | - JUROS. AF_07/2016 | | | | |
| 95118 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA | 75 Н | CR | 48,91 | |
| | KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | | | | |
| 95119 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA | 75 Н | CR | 14,65 | |
| | KW - JUROS. AF_07/2016 | | | | |
| 95120 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA | 75 H | CR | 38,25 | |
| | KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 95123 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA | A H | AS | 11,26 | |
| | 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | | | | |
| 95124 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNC | IA H | AS | 3,37 | |
| | 176CV - JUROS. AF_07/2016 | | | | |
| 95125 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA | A H | AS | 10,96 | |
| | 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | | | | |
| 95126 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA | H A | С | 61,98 | |
| | 176CV MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | | | | |
| 95129 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNO | CI H | AS | 40,30 | |
| | A 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | | | | |
| 95130 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNO | CI H | AS | 8,53 | |
| | A 38 HP - JUROS. AF_07/2016 | | | | |
| 95131 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNO | CI H | AS | 47,41 | |
| | A 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | | | | |
| 95132 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNO | CI H | С | 18,08 | |
| | A 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | | | | |
| 95136 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - | D H | C | 0,05 | |
| | EPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | | | | |
| 95137 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - | J H | C | 0,02 | |
| | UROS. AF_07/2016 | | | | |
| 95138 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - | м н | C | 0,03 | |
| | ANUTENÇÃO. AF_07/2016 | | | | |
| 95208 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA A | н ТА | AS | 19,33 | |
| | É 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016 | | | | |
| 95209 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA A | АТ Н | AS | 4,93 | |
| | E 39 M JUROS. AF_08/2016 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA: NACIONAL LOCALIDADE: FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 95210 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA | AT H | AS | 24,17 | |
| | E 39 M MANUTENÇÃO. AF_08/2016 | | | | |
| 95211 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA | AT H | CR | 5,61 | |
| | E 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016 | | | | |
| 95214 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 I | J/M H | CR | 0,67 | |
| | IN - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016 | | | | |
| 95215 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 I | L/M H | CR | 0,16 | |
| | IN - JUROS. AF_08/2016 | | | | |
| 95216 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 1 | L/M H | CR | 0,79 | |
| | IN - MANUTENÇÃO. AF_08/2016 | | | | |
| 95217 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 1 | L/M H | CR | 0,37 | |
| | IN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016 | | | | |
| 95255 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | 5 Н | CR | 1,76 | |
| 95256 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016 | Н | CR | 0,39 | |
| 95257 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | Н | CR | 1,85 | |
| 95260 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, PO | TÊN H | C | 1,11 | |
| | CIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | | | | |
| 95261 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, PO | TÊN H | CR | 0,65 | |
| | CIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | | | | |
| 95262 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, PO | TÊN H | CR | 2,16 | |
| | CIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | | | | |
| 95263 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, PO | CÊN H | С | 2,54 | |
| | CIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | | | | |
| 95266 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M | СН | CR | 0,83 | |
| | OM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | | | | |
| 95267 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M | СН | CR | 0,23 | |
| | OM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 95268 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, | СН | CR | 0,76 | |
| | OM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | | | | |
| 95269 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, | | С | 4,73 | |
| | OM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2 |) | | | |
| | 16 | | | | |
| 95272 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR E | LÉ H | CR | 0,90 | |
| | TRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | | | | |
| 95273 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR E | LÉ H | CR | 0,25 | |
| | TRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016 | | | | |
| 95274 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR E | LÉ H | CR | 0,83 | |
| | TRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | | | | |
| 95275 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR E | LÉ H | CR | 1,52 | |
| | TRICO, POTÊNCIA 4 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | | | | |
| 95278 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, PO | T H | С | 0,98 | |
| | ÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | | | | |
| 95279 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, PO | OT H | C | 0,28 | |
| | ÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016 | | | | |
| 95280 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, PO | т н | C | 0,65 | |
| | ÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | | | | |
| 95281 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, PO | т н | C | 4,73 | |
| | ÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | | | | |
| 95617 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRI | ME H | CR | 1,51 | |
| | NTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃ | ÕÃ | | | |
| | . AF_11/2016 | | | | |
| 95618 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRI | ME H | CR | 0,43 | |
| | NTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF | _1 | | | |
| | 1/2016 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDAD | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|--|--------|--------------------|-------------|
| | | | | |
| /INCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 95619 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRI | ME H | CR | 0,99 |
| | NTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃ | 0. | | |
| | AF_11/2016 | | | |
| 95627 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO | SE H | CR | 34,14 |
| | M/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO | | | |
| | AF_11/2016 | | | |
| 95628 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO | SE H | CR | 7,96 |
| | M/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_1 | 1/ | | |
| | 2016 | | | |
| 95629 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO | SE H | CR | 37,92 |
| | M/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. | A | | |
| | F_11/2016 | | | |
| 95630 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO | SE H | C | 59,49 |
| | M/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS N | A | | |
| | OPERAÇÃO. AF_11/2016 | | | |
| 95698 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAME | TR H | CR | 5,86 |
| | O MAXIMO 8 1/2" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | | | |
| 95699 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAME | TR H | CR | 1,29 |
| | O MAXIMO 8 1/2" - JUROS. AF_11/2016 | | | |
| 95700 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAME | TR H | CR | 6,17 |
| | O MAXIMO 8 1/2" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | | | |
| 95701 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAME | TR H | CR | 1,87 |
| | O MAXIMO 8 1/2" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | | | |
| 95704 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 | Е Н | CR | 29,68 |
| | 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | | | |
| 95705 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 | Е Н | CR | 6,56 |
| | 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - JUROS. AF_11/2016 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| ÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--------|--|---------|-----------------|-------------|
| NOUI O | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| NCULU | · CALAA REFERENCIAL | | | |
| 95706 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 | Е Н | CR | 31,24 |
| | 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | | | |
| 95707 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 | ЕН | CR | 20,92 |
| | 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | | | |
| 95710 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBU | LA H | CR | 30,01 |
| | S, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE | 15 | | |
| | 0 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | | | |
| 95711 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBU | LA H | CR | 6,75 |
| | S, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE | 15 | | |
| | 0 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016 | | | |
| 95712 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBU | LA H | CR | 42,21 |
| | S, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE | 15 | | |
| | 0 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | | | |
| 95713 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBU | LA H | С | 73,78 |
| | S, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE | 15 | | |
| | 0 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | | | |
| 95716 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CA | PA H | CR | 28,89 |
| | CIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 | E | | |
| | 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11 | /2 | | |
| | 016 | | | |
| 95717 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CA | PA H | CR | 6,50 |
| | CIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 | E | | |
| | 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016 | | | |
| 95718 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CA | PA H | CR | 40,63 |
| | CIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 | E | | |
| | 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/ | 20 | | |
| | 16 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VINCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 95719 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAF | DA H | C | 73,78 |
| 23712 | CIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 | | | 73,770 |
| | 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇ | | | |
| | O. AF 11/2016 | -21 | | |
| 95869 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 |) Н | CR | 1,45 |
| | E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016 | | | |
| 95870 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 | H | CR | 3,78 |
| | E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF 12/2016 | | | · |
| 95871 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 | H | C | 168,59 |
| | E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016 | | | |
| 95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 | CHP | CR | 178,96 |
| | E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | | | |
| 95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 | CHI | CR | 6,59 |
| | E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | | | |
| 95874 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 | Н | CR | 5,14 |
| | E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016 | | | |
| 96008 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂ | N H | CR | 7,67 |
| | ICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | | | |
| 96009 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂ | N H | CR | 2,58 |
| | ICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | | | |
| 96011 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂ | N H | CR | 8,44 |
| | ICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | | | |
| 96012 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂ | N H | С | 42,96 |
| | ICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | | | |
| 96015 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISC | !О Н | CR | 7,59 |
| | S ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--------|--|---------|-----------------|-------------|
| • | | | | |
| INCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 96016 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DIS | СО Н | CR | 2,55 |
| | S ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | | | <u> </u> |
| 96018 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DIS | со н | CR | 8,35 |
| | S ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | | | |
| 96019 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DIS | СО Н | C | 42,96 |
| | S ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | | | |
| 96023 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISC | OS H | CR | 5,92 |
| | ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | | | |
| 96024 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISC | OS H | CR | 1,99 |
| | ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | | | |
| 96026 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISC | OS H | CR | 6,51 |
| | ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | | | |
| 96027 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISC | OS H | С | 29,92 |
| | ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | | | |
| 96030 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAM | BA H | CR | 22,97 |
| | METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_ | 02 | | |
| | /2017 | | | |
| 96031 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAM | BA H | CR | 5,43 |
| | METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/201 | 7 | | |
| 96032 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAM | BA H | CR | 1,09 |
| | METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUR | .OS | | |
| | . AF_02/2017 | | | |
| 96033 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAM | BA H | CR | 32,29 |
| | METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_C | 2/ | | |
| | 2017 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|
| /ÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 96034 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAM | ва н | С | 80,99 |
| | METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPE | RA | | |
| | ÇÃO. AF_02/2017 | | | |
| 96053 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂ | NI H | CR | 6,00 |
| | CA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | | | |
| 96054 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 K | G, H | CR | 11,84 |
| | COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | | | |
| 96055 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂ | NI H | CR | 2,02 |
| | CA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | | | |
| 96056 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂ | NI H | CR | 6,60 |
| | CA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | | | |
| 96057 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂ | NI H | C | 29,92 |
| | CA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | | | |
| 96060 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 K | G, H | CR | 2,66 |
| | COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | | | |
| 96061 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 K | G, H | CR | 12,96 |
| | COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | | | |
| 96062 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 K | G, H | C | 22,36 |
| | COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | | | |
| COBE | COBERTURA | | | |
| 0073 | MADEIRAMENTO | | | |
| 55960 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCO | LO M2 | CR | 4,19 |
| | R | | | |
| 72085 | RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPRO | VE M | CR | 1,47 |
| | ITAMENTO DE MATERIAL | | | |
| 72086 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPR | M VC | CR | 4,52 |
| | EITAMENTO DE MATERIAL | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | ~ | | | | |
| 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO A | | CR | 295,42 | |
| | RELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, IN | CL | | | |
| | USO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92260 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO A | | CR | 334,05 | |
| | RELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, IN | CL | | | |
| | USO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92261 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO A | PA UN | CR | 371,50 | |
| | RELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, I | NC | | | |
| | LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO A | PA UN | CR | 431,81 | |
| | RELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, | IN | | | |
| | CLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS | DE M2 | CR | 48,46 | |
| | ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLU | SO | | | |
| | TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | | | | |
| 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS | DE M2 | CR | 54,22 | |
| | MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, | IN | | | |
| | CLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | | | | |
| 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS | DE M2 | CR | 53,07 | |
| | ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERT | IC | | | |
| | AL. AF_12/2015 | | | | |
| 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS | DE M2 | CR | 64,30 | |
| | MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE | V | | | |
| | ERTICAL. AF_12/2015 | | | | |
| 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PA | RA M2 | CR | 14,27 | |
| | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA | , | | | |
| - | INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PAR | | CR | 12,15 | |
| | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12 | 2/ | | | |
| | 2015 | | | | |
| 92545 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, | | CR | 610,51 | |
| | VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ | 1 | | | |
| | 2/2015 | | | | |
| 92546 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, | | CR | 749,38 | |
| | VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ | 1 | | | |
| | 2/2015 | | | | |
| 92547 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, | UN | CR | 793,03 | |
| | VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ | _1 | | | |
| | 2/2015 | | | | |
| 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, | UN | CR | 881,11 | |
| | VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ | _1 | | | |
| | 2/2015 | | | | |
| 92549 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, | UN | CR | 1.109,30 | |
| | VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ | 1 | | | |
| | 2/2015 | | | | |
| 92550 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, | UN | CR | 1.301,05 | |
| | VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ | _1 | | | |
| | 2/2015 | | | | |
| 92551 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, | UN | CR | 1.358,97 | |
| | VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ | 1 | | | |
| | 2/2015 | | | | |
| 92552 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, | UN | CR | 1.485,97 | |
| | VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF | | | | |
| | 12/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92553 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA | | CR | 1.721,03 | |
| | VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. A | F | | | |
| | 12/2015 | | | | |
| 92554 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA | | CR | 1.786,92 | |
| | VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. A | F | | | |
| | 12/2015 | | | | |
| 92555 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA | , UN | CR | 601,76 | |
| | VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA | UC | | | |
| | TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92556 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA | , UN | CR | 734,93 | |
| | VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA (| UC | | | |
| | TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92557 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA | , UN | CR | 778,57 | |
| | VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA (| טע | | | |
| | TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92558 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA | , UN | CR | 875,29 | |
| | VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA (| OU | | | |
| | TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92559 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA | , UN | CR | 1.093,90 | |
| | VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA (| ΟŪ | | | |
| | TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92560 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA | , UN | CR | 1.277,56 | |
| | VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA | טע | | | |
| | TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92561 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA | , UN | CR | 1.336,53 | |
| | VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA | OU | | | |
| | TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92562 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, | | CR | 1.449,08 | |
| | VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA | 0 | | | |
| | U TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92563 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, | UN | CR | 1.676,16 | |
| | VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA | 0 | | | |
| | U TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92564 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, | UN | CR | 1.732,36 | |
| | VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA | 0 | | | |
| | U TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92565 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARE | L M2 | CR | 23,99 | |
| | HADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRE | T | | | |
| | O, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | | | | |
| 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARE | L M2 | CR | 14,99 | |
| | HADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIME | N | | | |
| | TO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | | | | |
| | AF_12/2015 | | | | |
| 92567 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARE | L M2 | CR | 21,62 | |
| | HADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE C | 20 | | | |
| | NCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | | | | |
| 0074 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | | | | |
| 72089 | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEI | т м2 | CR | 8,55 | |
| | AMENTO DE MATERIAL | | | | |
| 72091 | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAME | N M2 | CR | 29,57 | |
| | TO DE MATERIAL | | | | |
| 94189 | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO |) M2 | CR | 21,15 | |
| | TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | | | |
| | _ | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | JNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 94192 | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCI | . M2 | CR | 22,61 |
| | USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | | |
| 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 | M2 | CR | 13,80 |
| | GUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | - | |
| 94198 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DI | M2 | CR | 15,74 |
| | 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | | |
| 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGI | J M2 | CR | 21,33 |
| | AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | | |
| 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE : | 2 M2 | CR | 24,61 |
| | ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | | |
| 94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/20 |) M | CR | 14,64 |
| | 16 | | | |
| 94225 | ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANS | S M2 | CR | 36,05 |
| | PORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | | |
| 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INC | M2 | CR | 5,41 |
| | LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | | |
| 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_06/2016 | UN | CR | 2,81 |
| 94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGI | J M2 | CR | 18,77 |
| | AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | | |
| 94441 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 | 2 M2 | CR | 20,71 |
| | ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | | |
| 94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS | M2 | CR | 14,69 |
| | , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | | |
| 94443 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 | M2 | CR | 16,63 |
| | GUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | | |
| 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, | M2 | CR | 19,96 |
| | INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 94446 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 Á | GU M2 | CR | 23,24 | |
| | AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | | | |
| 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 Á | GU M2 | CR | 20,51 | |
| | AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | | | |
| 94448 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE | 2 M2 | CR | 23,79 | |
| | ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | | | |
| 0075 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | | | | |
| 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIM | EN M2 | CR | 37,93 | |
| | TO LATERAL DE $1/4$ DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10° , | С | | | |
| | OM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | | | | |
| 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIM | EN M2 | CR | 40,35 | |
| | TO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10 | ۰, | | | |
| | COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | | | | |
| 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 Á | GU M2 | CR | 93,93 | |
| | AS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | | | | |
| 0076 | TELHAMENTO COM TELHA METALICA | | | | |
| 73866 | ESTRUTURA DE ACO | | | | |
| 73866/004 | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, | E M2 | CR | 566,38 | |
| | SPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M | | | | |
| 73866/005 | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, | E M2 | CR | 602,32 | |
| | SPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M | | | | |
| 73866/006 | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, | E M2 | CR | 631,96 | |
| | SPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M | | | | |
| 73866/007 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20 | м, м2 | CR | 673,72 | |
| | ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M | | | | |
| 73866/008 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30 | м, м2 | CR | 817,09 | |
| | ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| VÍNCIII.O: (| CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| V111002011111 | | | | | |
| 73866/009 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M | , M2 | CR | 847,55 | |
| | ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M | | | | |
| 73867 | ESTRUTURA ESPACIAL | | | | |
| 73867/001 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M | M2 | CR | 257,70 | |
| 73867/002 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M | M2 | CR | 291,52 | |
| 73867/003 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M | M2 | CR | 366,68 | |
| 73867/004 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 50M | M2 | CR | 381,72 | |
| 75220 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | M | CR | 51,01 | |
| 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INC | L M2 | CR | 38,09 | |
| | USO IÇAMENTO. AF_06/2016 | | | | |
| 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUA | s M2 | CR | 165,76 | |
| | , INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | | | | |
| 0079 | CUMEEIRA CERAMICA | | | | |
| 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1 | : M | CR | 16,36 | |
| | 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO |) | | | |
| | TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | | | |
| 94220 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇ | M C | CR | 35,11 | |
| | 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INC | Ĺ | | | |
| | USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | | | |
| 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIME | N M | CR | 12,55 | |
| | TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VE | R | | | |
| | TICAL. AF_06/2016 | | | | |
| 94222 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (C | I M | CR | 31,30 | |
| | MENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE | | | | |
| | VERTICAL. AF_06/2016 | | | | |
| 0080 | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | | | | |
| 74045 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA: NACIONAL LOCALIDADE: FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO U | NIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|--------|--|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 74045/00 | 12 CUMEEIRA TIPO SHED PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTAS | 5 M | CR | 53,13 | |
| 0.4.0.0.2 | DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | | an an | 40.65 | |
| 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓF | R M | CR | 48,65 | |
| 0.4.4.5.1 | IOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | | CD | 112.16 | |
| 94451 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESS | 5 M | CR | 113,16 | |
| 0000 | ÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | | | | |
| 0083 | CALHA DE PVC, PECAS E ACESSORIOS | | an a | 50.00 | |
| 94230 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABEC | | CR | 58,82 | |
| | EIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INC | 2 | | | |
| | LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | | | |
| 0084 | CALHA METALICA | | | | |
| 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, | М | CR | 32,26 | |
| | INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | | | |
| 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, | M | CR | 49,36 | |
| | INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | | | |
| 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM | I M | CR | 96,74 | |
| | , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | | | |
| 0086 | RUFO METALICO | | | | |
| 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TR | R M | CR | 26,73 | |
| | ANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | | | |
| 0087 | RUFO/ESPIGAO/RINCAO DIVERSOS | | | | |
| 94450 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLU | J M | CR | 58,66 | |
| | SO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | | | |
| 0252 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO | | | | |
| 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHA | M2 | CR | 39,12 | |
| | DO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF | , | | | |
| | _06/2016 | | | | |
| 0291 | ESTRUTURA METALICA | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| DIGO | DESCRIÇÃO | UNIDAI | DE ORIGE | EM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|--|---------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| NCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| E0110 | | -14 140 | | a n | EC E2 |
| 72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNEC | | | CR | 76,73 |
| | ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS | | | | |
| | OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COB | ER | | | |
| E0111 | TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | -1. | | CD. | 02.06 |
| 72111 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNEC | | | CR | 83,86 |
| | ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS | | | | |
| | OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COB | ER | | | |
| 70110 | TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | | | | 0.5 |
| 72112 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNEC | | | CR | 91,00 |
| | ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS | | | | |
| | OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COB | ER | | | |
| | TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | | | | |
| 72113 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNEC | | | CR | 102,37 |
| | ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS | | | | |
| | OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COB | ER | | | |
| | TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | | | | |
| 72114 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNEC | | | CR | 113,76 |
| | ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS | С | | | |
| | OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COB | ER | | | |
| | TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | | | | |
| 73970 | ESTRUTURAS METALICAS DIVERSAS | | | | |
| 73970/001 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 KG | | CR | | 10,13 |
| 73970/002 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 KG | | CR | | 7,89 |
| 92255 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES O | U UN | | CR | 120,20 |
| | IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92256 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES O | U UN | | CR | 146,20 |
| | IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA: NACIONAL LOCALIDADE: FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | ~ | | | | |
| 92257 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES O | UU UN | CR | 171,90 | |
| | IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES O | J UN | CR | 213,24 | |
| | IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92568 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE A | ré M2 | CR | 67,41 | |
| | 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO T | RA | | | |
| | NSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | | | | |
| 92569 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGU. | AS M2 | CR | 30,69 | |
| | PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORT | E | | | |
| | VERTICAL. AF_12/2015 | | | | |
| 92570 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TE | LH M2 | CR | 13,94 | |
| | A DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | | | | |
| | AF_12/2015 | | | | |
| 92571 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE M | AI M2 | CR | 72,42 | |
| | S DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLU | SO | | | |
| | TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | | | | |
| 92572 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 | Á M2 | CR | 33,67 | |
| | GUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANS | PO | | | |
| | RTE VERTICAL. AF_12/2015 | | | | |
| 92573 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PAR. | A M2 | CR | 16,00 | |
| | TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERT | IC | | | |
| | AL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | | | | |
| 92574 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE A | ΓÉ M2 | CR | 73,66 | |
| | 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | | | • | |
| | AF_12/2015 | - | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92575 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁG | | CR | 30,75 | |
| | PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12 | /20 | | | |
| | 15 | | | | |
| 92576 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA T | ELH M2 | CR | 11,29 | |
| | A CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | | | | |
| 92577 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE I | MAI M2 | CR | 79,03 | |
| | S DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VER | ric | | | |
| | AL. AF_12/2015 | | | | |
| 92578 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE | 2 Á M2 | CR | 33,69 | |
| | GUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. A | F_1 | | | |
| | 2/2015 | | | | |
| 92579 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PA | RA M2 | CR | 12,96 | |
| | TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | | | | |
| 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA | rel M2 | CR | 32,58 | |
| | HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, I | NCL | | | |
| | USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | | | | |
| 92581 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA | rel M2 | CR | 34,09 | |
| | HA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2 | 015 | | | |
| 92582 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA | TE UN | CR | 463,85 | |
| | LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92584 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA | TE UN | CR | 544,49 | |
| | LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92586 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA | TE UN | CR | 625,14 | |
| | LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92588 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA | TE UN | CR | 777,70 | |
| | LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | • | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÎNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 92590 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA 1 | re un | CR | 858,34 | |
| | LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92592 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA | re un | CR | 964,69 | |
| | LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92593 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEI | RA KG | CR | 7,31 | |
| | EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO |) | | | |
| | IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92594 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA | re un | CR | 1.106,94 | |
| | LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92596 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA | T UN | CR | 1.231,60 | |
| | ELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92598 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA | T UN | CR | 1.312,24 | |
| | ELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92600 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA | T UN | CR | 1.408,59 | |
| | ELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92602 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA 1 | re un | CR | 463,85 | |
| | LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, II | IC | | | |
| | LUSO IÇAMENTO AF_12/2015 | | | | |
| 92604 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA : | re un | CR | 528,79 | |
| | LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, II | 1C | | | |
| | LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92606 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA : | re un | CR | 609,44 | |
| | LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, II | 1C | | | |
| | LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA | re un | CR | 746,29 | |
| | LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, II | IC | | | |
| | LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| TÍNGU O | | | | | |
|-----------|---|-------|----|----------|--|
| réngue . | | | | | |
| VINCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92610 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA T | | CR | 826,93 | |
| | LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, IN | IC | | | |
| | LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92612 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA T | E UN | CR | 933,29 | |
| | LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, IN | IC | | | |
| | LUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92614 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA T | E UN | CR | 1.044,14 | |
| | LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, IN | IC | | | |
| | LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA | T UN | CR | 1.184,49 | |
| | ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, I | IN | | | |
| | CLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92618 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA | T UN | CR | 1.265,13 | |
| | ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, I | IN | | | |
| | CLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA | T UN | CR | 1.345,78 | |
| | ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, I | N | | | |
| | CLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 0302 | TELHAMENTO COM TELHA DE VIDRO | | | | |
| 94444 | TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁG | SU M2 | CR | 520,00 | |
| | AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | | | | |
| DROP | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | | | | |
| 0026 | ESGOTAMENTO COM BOMBA | | | | |
| 73891 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS | | | | |
| 73891/001 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | Н | CR | 6,13 | |
| 0027 | REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO | | | | |
| 73882 | MEIA CANA DE CONCRETO | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 73882/001 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM | М | CR | 26,60 | |
| 73882/005 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM | М | CR | 74,38 | |
| 0028 | DRENOS | | | | |
| 73816 | DRENAGEM SUBTERRANEA | | | | |
| 73816/001 | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN | 1 M | CR | 24,14 | |
| | 00 | | | | |
| 73816/002 | EXECUCAO DE DRENO VERTICAL COM PEDRISCO, DIAMETRO 200MM | M | CR | 20,64 | |
| 73881 | DRENO COM MANTA GEOTEXTIL | | | | |
| 73881/001 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | M2 | CR | 6,51 | |
| 73881/003 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 | M2 | CR | 12,84 | |
| 73883 | DRENO FRANCES C/MATERIAL FILTRANTE | | | | |
| 73883/001 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA | М3 | CR | 64,73 | |
| 73883/002 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | М3 | CR | 85,24 | |
| 73883/003 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM CASCALHO | М3 | CR | 52,74 | |
| 73902 | CAMADA DRENANTE COM BRITA | | | | |
| 73902/001 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | М3 | CR | 88,81 | |
| 73968 | COLOCACAO DE MANTA - MMA | | | | |
| 73968/001 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAC | M2 | CR | 49,53 | |
| 73969 | DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES - MMA | | | | |
| 73969/001 | EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES DE CONCRETO, DIAM=20 | 0 M | CR | 65,67 | |
| | MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL | | | | |
| 74017 | EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES | | | | |
| 74017/001 | EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, E | N M | CR | 43,59 | |
| | VOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL | | | | |
| 74017/002 | EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=150 MM, E | N M | CR | 59,88 | |
| | VOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL | | | | |
| 75029 | TUBULAÇÃO EM PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO P/ DRENAGEM | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 75029/003 | L TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMEN | T M | CR | 38,61 | |
| | O E INSTALAÇÃO | | | | |
| 83651 | TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM. | М | CR | 27,85 | |
| 83656 | COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEO | T M2 | CR | 37,14 | |
| | EXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT | | | | |
| 83658 | EXECUCAO DRENO PROFUNDO, COM CORTE TRAPEZOIDAL EM SOLO, DE 70X80X150C | M M | CR | 129,76 | |
| | EXCL TUBO INCL MATERIAL EXECUCAO, COM SELO ENCHIMENTO MATERIAL DRENA | N | | | |
| | TE E ESCAVACAO | | | | |
| 83661 | EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M | M | CR | 93,40 | |
| 83662 | EXECUCAO DE DRENO CEGO | М3 | CR | 86,68 | |
| 83664 | EXECUCAO DE DRENO DE TUBO DE CONRETO SIMPLES POROSO D=0,20 M (0,5MX0, | 5 M | CR | 56,86 | |
| | M) PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS | | | | |
| 83665 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 | M2 | CR | 8,42 | |
| 83667 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA | М3 | CR | 74,95 | |
| 83668 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | М3 | CR | 88,19 | |
| 83669 | FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16 | M2 | CR | 10,03 | |
| 83670 | TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | CR | 37,87 | |
| 83671 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | CR | 40,67 | |
| 83675 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTAL | A M | CR | 77,13 | |
| | CAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M. | | | | |
| 83676 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTAL | A M | CR | 94,81 | |
| | CAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M | | | | |
| 83677 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTAL | A M | CR | 119,29 | |
| | CAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M | | | | |
| 83678 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTAL | A M | CR | 155,01 | |
| | CAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|----------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 83679 | TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO | M | CR | 11 47 |
| 83679 | E INSTALACAO | IvI | CR | 11,47 |
| 83680 | TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO |) M | CR | 13,38 |
| 03000 | E INSTALAÇÃO |) IM | CR | 13,30 |
| 83681 | TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO |) M | CR | 14,44 |
| 83001 | E INSTALAÇÃO |) IVI | CR | 11,11 |
| 83682 | CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 | м3 | CR | 88,80 |
| 83683 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | M3 | CR | 97,11 |
| 83729 | FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31 | M2 | CR | 19,81 |
| 83739 | | | - | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 0029 | FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 ENROCAMENTOS | M2 | CR | 6,82 |
| 6454 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO | м3 | CR | 134,88 |
| | | | - | <u> </u> |
| 73611 | ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO | M3 | CR | 299,84 |
| 73697 | ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL | M3 | CR | 136,94 |
| 73698 | ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL | М3 | CR | 180,97 |
| 0030 | ENSECADEIRAS | | | |
| 73890 | ENSECADEIRA DE MADEIRA | | | |
| | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES | M2 | CR | 118,28 |
| | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA | M2 | CR | 299,34 |
| 0031 | GABIOES | | | |
| 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE | · | CR | 375,56 |
| | COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 | ł | | |
| | METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE | | CR | 347,41 |
| | COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 | <u> </u> | | |
| | METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| VÍNCULO: (| CAIXA REFERENCIAL | | | | |
|------------|---|------|----|----------|--|
| VÍNCULO: C | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 92745 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE | , M3 | CR | 460,34 | |
| | COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO ACIMA DE | | | | |
| | 4 E ATÉ 6 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92746 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE | , мз | CR | 411,73 | |
| | COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO ACIMA DE | | | | |
| | 4 E ATÉ 6 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92747 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE | , мз | CR | 508,35 | |
| | COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO ACIMA DE | | | | |
| | 6 E ATÉ 10 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92748 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE | , мз | CR | 448,36 | |
| | COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO MAIOR QU | E | | | |
| | 6 ATÉ 10 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92749 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REF | O M3 | CR | 524,41 | |
| | RÇADO, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_1 | 2 | | | |
| | /2015 | | | | |
| 92750 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REF | O M3 | CR | 880,24 | |
| | RÇADO, ALTURA DO MURO ACIMA DE 4 E ATÉ 12 METROS - FORNECIMENTO E EXE | С | | | |
| | UÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92751 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REF | O M3 | CR | 1.086,18 | |
| | RÇADO, ALTURA DO MURO ACIMA DE 12 E ATÉ 20 METROS - FORNECIMENTO E EX | E | | | |
| | CUÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92752 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REF | O M3 | CR | 1.291,11 | |
| | RÇADO, ALTURA DO MURO ACIMA DE 20 E ATÉ 28 METROS - FORNECIMENTO E EX | E | | | |
| | CUÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92753 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE | G M3 | CR | 355,67 | |
| | RAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALT | U | | | |
| | RA DO MURO DE ATÉ 2 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92754 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE | G M3 | CR | 323,29 | |
| | RAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALT | ט' | | | |
| | RA DO MURO ACIMA DE 2 E ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12 | / | | | |
| | 2015 | | | | |
| 92755 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CE | N M2 | CR | 135,40 | |
| | TÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EX | Œ | | | |
| | CUÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CE | N M2 | CR | 154,45 | |
| | TÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EX | Œ | | | |
| | CUÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92757 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CE | N M2 | CR | 177,51 | |
| | TÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EX | E | | | |
| | CUÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92758 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CEN | т мз | CR | 399,84 | |
| | ÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENT | 'O | | | |
| | E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 0032 | MUROS DE ARRIMO | | | | |
| 73843 | MURO DE ARRIMO DE CONCRETO | | | | |
| 73843/001 | MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO | М3 | CR | 272,39 | |
| 73844 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA | | | | |
| 73844/001 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | М3 | CR | 407,73 | |
| 73844/002 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | М3 | CR | 372,67 | |
| 73846 | MURO DE ARRIMO CELULAR | | | | |
| 73846/001 | MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL FORMAS INCL | М3 | CR | 240,27 | |
| | CONFECCAO DAS PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO DE ENCHIMENTO. | | | | |
| 73846/002 | MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL MATERIAIS E | М3 | CR | 100,12 | |
| | FORMAS INCL CONFECCAO PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO(ENCHIMENTO |)) | | | |
| | | - | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 91069 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM | M2 | CR | 64,05 | |
| | ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZ | ZA | | | |
| | NDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | | | | |
| 91070 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM | 1, M2 | CR | 71,13 | |
| | ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTIL | Z | | | |
| | ANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | | | | |
| 91071 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM | M2 | CR | 90,96 | |
| | ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO E | ŲŪ | | | |
| | IPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | | | | |
| 91072 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 C | 1, M2 | CR | 98,02 | |
| | ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO I | GQ. | | | |
| | UIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | | | | |
| 91073 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM | M2 | CR | 73,73 | |
| | ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZ | ZA | | | |
| | NDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | | | | |
| 91074 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 C | 1, M2 | CR | 81,81 | |
| | ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTIL | Z | | | |
| | ANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | | | | |
| 91075 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM | M2 | CR | 102,47 | |
| | ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EÇ | ΣŪ | | | |
| | IPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | | | | |
| 91076 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 C | 1, M2 | CR | 110,57 | |
| | ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO H | Q. | | | |
| | UIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | ~ | | | | |
| 91077 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM | , | CR | 78,77 | |
| | ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍN | | | | |
| | , UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01 | / 2 | | | |
| | 016 | | | | |
| 91078 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CI | M, M2 | CR | 92,32 | |
| | ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍ | NU | | | |
| | A, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_0 | 1/ | | | |
| | 2016 | | | | |
| 91079 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM | , M2 | CR | 82,65 | |
| | ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTI: | LI | | | |
| | ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | | | | |
| 91080 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CI | M, M2 | CR | 96,07 | |
| | ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UT | IL | | | |
| | IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | | | | |
| 91081 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM | , M2 | CR | 89,51 | |
| | ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍN | JA | | | |
| | , UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01 | /2 | | | |
| | 016 | | | | |
| 91082 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 C | M, M2 | CR | 103,94 | |
| | ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍ | | | · | |
| | A, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_0 | | | | |
| | 2016 | | | | |
| 91083 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM | , M2 | CR | 96,35 | |
| | ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTI: | • | - | | |
| | ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | | | | |
| | ando agottimento de incompno com a milita de caractidade. Ar_01/2010 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 91084 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM | | CR | 110,60 | |
| | ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UT | [L | | | |
| | IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | | | | |
| 91086 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM | , M2 | CR | 70,84 | |
| | ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UT | ſL | | | |
| | IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | | | | |
| 91087 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 C | M, M2 | CR | 78,18 | |
| | ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, U | ΓI | | | |
| | LIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | | | | |
| 91088 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM | , M2 | CR | 98,70 | |
| | ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO |) | | | |
| | EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | | | | |
| 91089 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 C | и, м2 | CR | 106,12 | |
| | ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90º, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANI | 00 | | | |
| | EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | | | | |
| 91090 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM | , м2 | CR | 79,26 | |
| | ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UT | ſĹ | | | |
| | IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | | | | |
| 91091 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 C | и, м2 | CR | 87,72 | |
| | ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, U | rī | | | |
| | LIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | | | | |
| 91092 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM | , M2 | CR | 108,63 | |
| | ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO |) | | | |
| | EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | | | | |
| 91093 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 C | и, м2 | CR | 117,28 | |
| | ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANI | 00 | | | |
| | EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|--------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| ÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 91094 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM | , M2 | CR | 82,88 | |
| | ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCON | rí | | | |
| | NUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF | _0 | | | |
| | 1/2016 | | | | |
| 91095 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CI | И, М2 | CR | 96,73 | |
| | ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCOI | NT | | | |
| | ÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. A | 7_ | | | |
| | 01/2016 | | | | |
| 91096 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM | , M2 | CR | 84,84 | |
| | ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, | JT | | | |
| | ILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2010 | 5 | | | |
| 91097 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CI | И, М2 | CR | 98,56 | |
| | ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, | U | | | |
| | TILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/20 | 16 | | | |
| 91098 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM | , M2 | CR | 93,56 | |
| | ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCON | rí | | | |
| | NUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF | _0 | | | |
| | 1/2016 | | | | |
| 91099 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CI | И, М2 | CR | 108,36 | |
| | ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCOI | NT | | | |
| | ÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. A | ?_ | | | |
| | 01/2016 | | | | |
| 91100 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM | , M2 | CR | 98,95 | |
| | ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, | JT | | | |
| | ILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2010 | 5 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VINCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 91101 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CI | 1. M2 | CR | 113,65 | |
| | ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, | | - | -, | |
| | TILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/20: | | | | |
| 93952 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL | | CR | 151,55 | |
| | A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADUI | RA | | | |
| | COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | | | | |
| 93953 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M | E M | CR | 140,08 | |
| | MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO | M | | | |
| | ANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | | | | |
| 93954 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M | E M | CR | 133,26 | |
| | MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO | M | | | |
| | ANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | | | | |
| 93955 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M | E M | CR | 128,46 | |
| | MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO |) | | | |
| | MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | | | | |
| 93956 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 1 | и, м | CR | 124,66 | |
| | DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM | D | | | |
| | IÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | | | | |
| 93957 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUA | L M | CR | 156,40 | |
| | A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADU | RA | | | |
| | COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | | | | |
| 93958 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M | E M | CR | 144,32 | |
| | MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO | M | | | |
| | ANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | | | | |
| 93959 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M | E M | CR | 137,21 | |
| | MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO | М | | | |
| | ANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|----------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 93960 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M | | CR | 132,22 | |
| | MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO |) | | | |
| | MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | | | | |
| 93961 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 N | <u>'</u> | CR | 128,34 | |
| | DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM | D | | | |
| | IÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | | | | |
| 93962 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL | L M | CR | 143,24 | |
| | A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA | A | | | |
| | COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | | | | |
| 93963 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E | M M | CR | 131,81 | |
| | ENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MAN | IU | | | |
| | AL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | | | | |
| 93964 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M | E M | CR | 125,03 | |
| | MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO M | ΊA | | | |
| | NUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | | | | |
| 93965 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M | E M | CR | 118,50 | |
| | MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO | M | | | |
| | ANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | | | | |
| 93966 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M | 1, M | CR | 116,47 | |
| | DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM I | DI | | | |
| | ÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | | | | |
| 93967 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAI | L M | CR | 148,10 | |
| | A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA | A | | | |
| | COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | | | | |
| 93968 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E | M M | CR | 136,07 | |
| | ENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MAN | IU | | | |
| | AL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 93969 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M | | CR | 129,01 | |
| | MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO M | ÍΑ | | | |
| | NUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | | | | |
| 93970 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 ME | IN M | CR | 124,03 | |
| | OR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANU | JA | | | |
| | L E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | | | | |
| 93971 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M | 1, M | CR | 116,38 | |
| | DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM D | Ι | | | |
| | ÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | | | | |
| 95108 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA | C UN | CR | 17,98 | |
| | OMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | | | | |
| 0035 | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | | | | |
| 83690 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIA | AI M3 | CR | 397,68 | |
| | S E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | | | | |
| 0036 | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | | | | |
| 73799 | FORNECIMENTO/ASSENT GRELHAS FF P/CAIXAS DE RALO | | | | |
| 73799/001 | GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 3 | 30 UN | CR | 283,10 | |
| | 0 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMEN | IT | | | |
| | O:AREIA. | | | | |
| 73856 | BOCA PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO SIMPLES | | | | |
| 73856/001 | BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO |) UN | CR | 435,01 | |
| | FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO | J | | | |
| | AZIDA E TRANSPORTE | | | | |
| 73856/002 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOF | I UN | CR | 713,25 | |
| | CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATE | :R | | | |
| | IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| DIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|
| CULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 73856/0 | 03 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLO | PI UN | CR | 1.069,21 |
| · · · | CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MAT | | | · |
| | IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | | | |
| 73856/0 | 04 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLO | PI UN | CR | 1.508,02 |
| | CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MAT | ER | | |
| | IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | | | |
| 73856/0 | 05 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLO: | PI UN | CR | 2.033,77 |
| | CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MAT | ER | | |
| | IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | | | |
| 73856/0 | 06 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPIO | CO UN | CR | 614,28 |
| | , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER. | IA | | |
| | L REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | | | |
| 73856/0 | 07 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPIO | CO UN | CR | 1.013,08 |
| | , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER. | IA | | |
| | L REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | | | |
| 73856/0 | 08 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPIO | CO UN | CR | 1.521,32 |
| | , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER. | IA | | |
| | L REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | | | |
| 73856/0 | 09 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPIO | CO UN | CR | 1.868,26 |
| | , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER | IA | | |
| | L REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | | | |
| 73856/0 | 10 BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO | O, UN | CR | 2.888,71 |
| | INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA | AL | | |
| | REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | | | |
| 73856/0 | 11 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOP. | IC UN | CR | 793,18 |
| | O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATE | RI | | |
| | AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| DIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-------------|--|---------|-----------------|-------------|
| CULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 73856/012 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOP | TC IIN | CR | 1.312,51 |
| 730307012 | O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATE | | | 1.312/31 |
| | AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | 101 | | |
| 73856/013 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOP | TC IIN | CR | 1.973,13 |
| , 3030, 013 | O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATE | | | 11373713 |
| | AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | | | |
| 73856/014 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOP | IC UN | CR | 2.781,47 |
| | O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATE | | | |
| | AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | | | |
| 73856/015 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOP | IC UN | CR | 3.743,74 |
| <u> </u> | O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATE | | | · |
| | AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | | | |
| 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | | | |
| 73963/001 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME | TR UN | CR | 307,06 |
| | O = 60CM, PROF=80CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDI | DO | | |
| | | | | |
| 73963/002 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME | TR UN | CR | 327,08 |
| | O = 60CM, PROF = 100CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | | |
| 73963/003 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME | TR UN | CR | 301,64 |
| | O = 60CM, PROF = 60CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUND | ID | | |
| | 0. | | | |
| 73963/005 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME | TR UN | CR | 930,35 |
| | O = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | | |
| 73963/006 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME | TR UN | CR | 1.002,22 |
| | O = 60CM E 110CM, PROF = 140CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | | |
| 73963/007 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME | TR UN | CR | 1.061,75 |
| | O = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|------------|---|---------|--|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 73963/008 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMET | TR UN | CR | 1.070,42 |
| | O = 60CM E 110CM, PROF = 160CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | | |
| 73963/009 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMET | TR UN | CR | 1.126,82 |
| | O = 110CM, PROF = 170CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | | |
| 73963/010 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMET | TR UN | CR | 1.230,10 |
| | O = 60CM E 110CM, PROF = 200CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | | |
| 73963/011 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMET | r un | CR | 1.285,90 |
| | O = 60CM E 110CM, PROF = 230CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | | |
| 73963/012 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMET | r un | CR | 1.445,84 |
| | O = 60CM E 110CM, PROF = 260CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | | |
| 73963/013 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMET | rr un | CR | 1.568,83 |
| | O = 60CM E 110CM, PROF = 290CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | | |
| 73963/014 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMET | r un | CR | 1.651,25 |
| | O = 60CM E 110CM, PROF = 320CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | - | |
| 73963/015 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMET | rr un | CR | 1.790,37 |
| | O = 60CM E 110CM, PROF = 350CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | - | |
| 73963/016 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMET | rr un | CR | 1.897,42 |
| | O = 60CM E 110CM, PROF = 380CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | | |
| 73963/017 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMET | rr un | CR | 2.028,42 |
| 50050 /010 | O = 60CM E 110CM, PROF = 410CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | | 0.151.10 |
| 73963/018 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMET | rr un | CR | 2.151,13 |
| E2062/25 | O = 60CM E 110CM, PROF = 440CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | an a | 0.054.51 |
| 73963/019 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMET | I'K UN | CR | 2.274,51 |
| E2062/22 | O = 60CM E 110CM, PROF = 470CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | db. | 0.205.00 |
| 73963/020 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMET | I'R UN | CR | 2.397,22 |
| | O = 60CM E 110CM, PROF = 500CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|------------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 50050 /005 | | | | 0.505.00 |
| 73963/021 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMET | 'R UN | CR | 2.526,88 |
| E2062/000 | O = 60CM E 110CM, PROF = 530CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | <u> </u> | 0.640.50 |
| 73963/022 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMET | 'R UN | CR | 2.649,59 |
| 500504000 | O = 60CM E 110CM, PROF = 560CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | | |
| 73963/023 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMET | 'R UN | CR | 2.772,29 |
| | O = 60CM E 110CM, PROF = 590CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | | |
| 73963/024 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMET | 'R UN | CR | 3.069,17 |
| | O = 60CM E 110CM, PROF = 690CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | | |
| 73963/025 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMET | 'R UN | CR | 3.018,63 |
| | O = 60CM E 110CM, PROF = 650CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | | |
| 73963/026 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMET | 'R UN | CR | 3.142,01 |
| | O = 60CM E 110CM, PROF = 680CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | | |
| 73963/027 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMET | 'R UN | CR | 3.264,72 |
| | O = 60CM E 110CM, PROF = 710CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | | |
| 73963/028 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/ TAMPAO FOFO AR | T UN | CR | 1.184,42 |
| | ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLU | V | | |
| | IAL /ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CI | М | | |
| | /AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | | | |
| 73963/029 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,40M C/ TAMPAO FOFO AR | T UN | CR | 1.240,32 |
| | ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLU | V | | |
| | IAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM | [/ | | |
| | AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | | | |
| 73963/030 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,50M C/ TAMPAO FOFO AR | T UN | CR | 1.355,43 |
| | ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLU | V | | |
| | IAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM | I/ | | |
| | AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRFCK=10MPA | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| DIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| ULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | 1.055.00 |
| 73963/0 | 31 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,60M C/ TAMPAO FOFO A | | CR | 1.365,20 |
| | ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PL | | | |
| | IAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA | . 1 | | |
| | :4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | | | |
| 73963/0 | 32 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,70M C/ TAMPAO FOFO A | | CR | 1.377,36 |
| | ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PL | UV | | |
| | IAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG C | IM | | |
| | /AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | | | |
| 73963/0 | 33 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/ TAMPAO FOFO A | RT UN | CR | 1.501,51 |
| | ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PL | UV | | |
| | IAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CI | M/ | | |
| | AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | | | |
| 73963/0 | 34 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=2,30M C/ TAMPAO FOFO A | RT UN | CR | 1.576,73 |
| | ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PL | UV | | |
| | IAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CI | M/ | | |
| | AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRFCK=10MPA | | | |
| 73963/0 | 35 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,60M C/ TAMPAO FOFO S | IM UN | CR | 1.700,87 |
| | PLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, R | .ED | | |
| | E PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ | AR | | |
| | G CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETAEM CONCR FCK=10MPA | | | |
| 73963/0 | 36 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,90M C/ TAMPAO FOFO A | RT UN | CR | 1.825,01 |
| | ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PL | UV | | |
| | IAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA | . 1 | | |
| | :4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 73963/037 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,20M C/ TAMPAO FOFO A | RT UN | CR | 1.949,16 |
| | ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PL | UV | | |
| | IAL / REJUNTAMENTOANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA | 1 | | |
| | :4. BASE / BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | | | |
| 73963/038 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,50M C/ TAMPAO FOFO A | RT UN | CR | 2.073,91 |
| | ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PL | UV | | |
| | IAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO / ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG | С | | |
| | IM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | | | |
| 73963/039 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,80M C/ TAMPAO FOFO A | RT UN | CR | 2.198,46 |
| | ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PL | UV | | |
| | IAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA | 1 | | |
| | :4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | | | |
| 73963/040 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,10M C/ TAMPAO FOFO A | RT UN | CR | 2.320,15 |
| | ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PL | UV | | |
| | IAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA | 1 | | |
| | :4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | | | |
| 73963/041 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=4,40M C/ TAMPAO FOFO A | RT UN | CR | 2.440,20 |
| | ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PL | UV | | |
| | IAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA | 1 | | |
| | :4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | | | |
| 73963/042 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,70M C/ TAMPAO FOFO A | RT UN | CR | 2.571,37 |
| | ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PL | UV | | |
| | IAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG C | IM | | |
| | /AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRFCK=10MPA | | | |
| | The second secon | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|------------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| /ÍNCULO: (| CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 73963/043 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=5,00M C/ TAMPAO FOFO A | | CR | 2.660,97 |
| | ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PL | | | |
| | IAL / ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG C | IM | | |
| | /AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | | | |
| 73963/044 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=0,80M C/ TAMPAO FOFO A | | CR | 630,53 |
| | ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PL | | | |
| | IAL/ESGOTO / DEGRAUS FF / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INT. | ER | | |
| | NA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE / BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | | | |
| 73963/045 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME | TR UN | CR | 1.374,71 |
| | O = 60CM E 110CM, PROF = 240CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | | |
| 73963/046 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME | TR UN | CR | 1.392,51 |
| | O = 60CM E 110CM, PROF = 250CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | | |
| 73963/047 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME | TR UN | CR | 1.527,81 |
| | O = 60CM E 110CM, PROF = 280CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | | |
| 73963/048 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME | TR UN | CR | 1.623,76 |
| | O = 60CM E 110CM, PROF = 310CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | | | |
| 74124 | POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS | | | |
| 74124/001 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM PAREDE E= | 15 UN | CR | 1.778,08 |
| | CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MA | TE | | |
| | RIAIS | | | |
| 74124/002 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E | =1 UN | CR | 2.039,27 |
| | 5CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS M | AT | | |
| | ERIAIS | | | |
| 74124/003 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,20X1,20X1,40M COLETOR D=70CM PAREDE E | =1 UN | CR | 2.214,37 |
| | 5CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS M | AT | | |
| | ERIAIS | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 74124/004 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,30x1,30x1,40M COLETOR D=80CM PAREDE E | | CR | 2.526,91 |
| | 5CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS M | AT | | |
| | ERIAIS | | | |
| 74124/005 | POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/AG PLUV 1,40X1,40X1,50M COLETOR D=90CM | UN | CR | 2.932,17 |
| | PAREDE E=15CM BASE CONCRETO FCK=10MPA REVESTIDO C/ARG CIM/AREIA 1:4 | IN | | |
| | CL FORN TODOS MATERIAIS | | | |
| 74124/006 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50x1,50x1,60M COLETOR D=1M PA REDE E= | 15 UN | CR | 3.264,51 |
| | CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MA | ΓE | | |
| | RIAIS | | | |
| 74124/007 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,60X1,60X1,70M COLETOR D=1,10M PAREDE D | E= UN | CR | 3.548,56 |
| | 15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS I | МA | | |
| | TERIAIS | | | |
| 74124/008 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR D=1,20M | UN | CR | 3.799,90 |
| | PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 | | | |
| | DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | | | |
| 74162 | CAIXA DE ALVENARIA P/ PROTECAO DE REGISTRO | | | |
| 74162/001 | CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM | UN | CR | 101,74 |
| 74206 | CAIXAS COLETORAS | | | |
| 74206/001 | CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PARI | ED UN | CR | 1.135,69 |
| | ES EM ALVENARIA | | | |
| 74206/002 | CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E PAREDES EM ALVENAR. | IA UN | CR | 613,44 |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| ÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| NCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 74212 | MODULO TIPO > POCO DE INSPECAO EM ALVENARIA | | | |
| | COMPREENDE: - ESCAVACAO EM OO TERRENO, EXCETO ROCHA, TRANSPORTE, CARGA | Α, | | |
| | DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE EM BOTA | _ | | |
| | FORA SINALIZACAO, TAPUME, LASTRO E LAJES EM CONCRETO AF | RM | | |
| | ADO,AL- VENARIA C/ REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,ATERRO |) | | |
| | COMPAC- TADO, AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO EM FOFO |), | | |
| | 600 MM. | | | |
| 74212/001 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITARIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO | = UN | CR | 2.851,47 |
| | 60 CM, PROF 160 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO | | | |
| 74214 | MODULO TIPO > PV EM ALVENARIA P/ REDE COLETORA | | | |
| | COMPREENDE: - ESCAVACAO EM QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, TRANSPORTE, CARGA | Α, | | |
| | DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE EM BOTA | 7- | | |
| | FORA SINALIZACAO, TAPUME, LASTRO E LAJES EM CONCRETO AF | MS | | |
| | ADO,AL- VENARIA C/ REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,ATERRO |) | | |
| | COMPAC- TADO, AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO EM F0F0 | , | | |
| | 600 MM. | | | |
| 74214/001 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO | 1 UN | CR | 4.435,83 |
| | 20 CM, PROF ATE 200 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO | | | |
| 74214/002 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO | 1 UN | CR | 6.528,64 |
| | 20 CM, PROF ATE 400 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO | | | |
| 74224 | POCO DE VISITA - DRENAGEM PLUVIAL - EM CONCRETO ESTRUTURAL | | | |
| 74224/001 | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSO | DE UN | CR | 1.113,61 |
| | S INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLU | JS | | |
| | OS TAMPAO E CHAMINE. | | | |
| 83621 | ASSENTAMENTO TAMPAO FERRO FUNDIDO (FOFO), 30 X 90 CM PARA CAIXA DE RA | AL UN | CR | 76,78 |
| | O, C/ ARG CIM/AREIA 1:4 EM VOLUME, EXCLUSIVE TAMPAO. | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CI | TM TINT | CR | 594,50 | |
| 03039 | ENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO A | | CK | 394,30 | |
| | MADO | 717 | | | |
| 83708 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M | 1 UN | CR | 960,43 | |
| 03700 | DE ALTURA | . 011 | | 700/15 | |
| 83709 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 N | 1 UN | CR | 1.190,00 | |
| | DE ALTURA | | - | | |
| 83710 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M | 1 UN | CR | 2.484,65 | |
| | DE ALTURA | | | | |
| 83711 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M | 1 UN | CR | 2.878,01 | |
| | DE ALTURA E USO DE RETROESCAVADEIRA | | | | |
| 83712 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M | 1 UN | CR | 3.792,78 | |
| | DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | | | | |
| 83713 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M | 1 UN | CR | 4.660,63 | |
| | DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | | | | |
| 83714 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,40 M | M I | CR | 494,88 | |
| 83715 | CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL | M | CR | 492,22 | |
| 83716 | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CI | M UN | CR | 282,47 | |
| | ENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | |
| 0037 | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | | | | |
| 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUS | SO M | С | 19,10 | |
| | RA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | | | | |
| 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRU | JS M | C | 21,38 | |
| | ORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | | | | |
| 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUS | SO M | C | 24,83 | |
| | RA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| AIXA REFERENCIAL SUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUS IN LOCA EM TRECHO CURVO COM EXTRUS IN LOCA EM MARIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM MARIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM MARIA EM SARJETA SON CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 SUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM MARIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM MARIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM MARIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM MARIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM MARIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM MARIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM MARIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM MARIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM MARIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM MARIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM MARIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM MARIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM MARIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM MARIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM MARIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM MARIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM MARIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM MARIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM MARIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA (MEIO-FIO) E SARJETA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS (MEIO-FIO) E SARJETA (MEIO-FIO) E SARJETA (MEIO-FIO) E SARJETA (MEIO-FIO) E SARJETA | M C C | 27,44 29,25 32,13 |
|--|---|--|
| SUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUS IN CARA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 SUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 SUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA | C | 29,25 |
| ORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 SUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 SUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA | C | 29,25 |
| ORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 SUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 SUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA | C | 29,25 |
| CUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA | | |
| TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA | | |
| CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 SUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA | C | 32,13 |
| UIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA | C | 32,13 |
| TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA | C | 32,13 |
| | | |
| 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | | |
| | | |
| MUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M | С | 41,54 |
| TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA | | |
| 5 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016 | | |
| UIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M | C | 45,55 |
| RECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA | | |
| 5 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016 | | |
| UIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M | С | 50,69 |
| TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA | | |
| 0 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | | |
| UIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M | C | 56,03 |
| TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA | | |
| 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | | |
| SSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR I | M CR | 28,33 |
| TO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER | | |
| OR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 | | |
| 116 | | |
| | UIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 5 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016 UIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M RECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 5 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016 UIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 0 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016 UIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016 SSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR TO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER OR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 | 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 UIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M C TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 5 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016 UIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M C RECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 5 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016 UIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M C TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 0 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016 UIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M C TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016 SSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR M CR TO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER OR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | D E S C R I Ç Ã O UNIDADE ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|---|-------------|
| | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | |
| 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONC M CR | 30,89 |
| 71271 | RETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFE | 30,03 |
| | RIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/ | |
| | 2016 | |
| 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR M CR | 27,02 |
| | ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER | · |
| | IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIME | |
| | NTOS. AF_06/2016_P | |
| 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONC M CR | 29,59 |
| | RETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFE | |
| | RIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIM | |
| | ENTOS. AF_06/2016_P | |
| 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO R M CR | 29,47 |
| | ETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | |
| 94282 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO C M CR | 37,26 |
| | URVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | |
| 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO R M CR | 37,87 |
| | ETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | |
| 94284 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO C M CR | 45,67 |
| | URVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | |
| 94285 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO R M CR | 45,93 |
| | ETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | |
| 94286 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO C M CR | 53,72 |
| | URVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | |
| 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO R M CR | 23,27 |
| | ETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDAD | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|---|--------|--------------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | ~ | | | |
| 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECH | OC M | CR | 30,08 |
| | URVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | | | |
| 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECH | OR M | CR | 29,31 |
| | ETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | | | |
| 94290 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECH | O C M | CR | 36,13 |
| - | URVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | | | |
| 94291 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECH | OR M | CR | 35,02 |
| | ETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | | | |
| 94292 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECH | O C M | CR | 41,83 |
| | URVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | | | |
| 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TREC | M OH | CR | 89,09 |
| | RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 | | | |
| 94294 | EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICA | DAS M | CR | 4,86 |
| | . AF_06/2016 | | | |
| ESCO | ESCORAMENTO | | | |
| 0023 | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | | | |
| 94037 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A | L,5 M2 | CR | 12,37 |
| | M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNC | IA. | | |
| | AF_06/2016 | | | |
| 94038 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A | L,5 M2 | CR | 17,54 |
| | M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM | νίν | | |
| | EL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | | | |
| 94039 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 | A 3 M2 | CR | 9,67 |
| | ,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊ | NCI | | |
| | A. AF_06/2016 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDA | DE ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--------|--|-------|---------------------|-------------|
| | | | | |
| INCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 94040 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A | 3 M2 | CR | 14,86 |
| | ,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM | N | | |
| | ÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | | | |
| 94041 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A | 4 M2 | CR | 7,27 |
| | ,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNC | IA | | |
| | . AF_06/2016 | | | |
| 94042 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A | 4 M2 | CR | 12,61 |
| | ,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM | N | | |
| | ÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | | | |
| 94043 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1 | ,5 M2 | CR | 11,57 |
| | M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC | IA | | |
| | . AF_06/2016 | | | |
| 94044 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1 | ,5 M2 | CR | 16,76 |
| | M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM N | ÍV | | |
| | EL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | | | |
| 94045 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A | 3 M2 | CR | 8,89 |
| | ,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊ | NC | | |
| | IA. AF_06/2016 | | | |
| 94046 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A | 3 M2 | CR | 14,06 |
| | ,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM | N | | |
| | ÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | | | |
| 94047 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A | 4 M2 | CR | 6,50 |
| | ,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊN | CI | | |
| | A. AF_06/2016 | | | |
| 94048 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A | 4 M2 | CR | 11,81 |
| | ,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM | N | | |
| | ÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 94049 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M | • | CR | 20,74 | |
| | LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. A | F | | | |
| | 06/2016 | | | | |
| 94050 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M | , M2 | CR | 27,44 | |
| | LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL | A | | | |
| | LTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | | | | |
| 94051 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3 | | CR | 17,11 | |
| | M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCI. | Α. | | | |
| | AF_06/2016 | | | | |
| 94052 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 | M M2 | CR | 23,68 | |
| | , LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍV | EL | | | |
| | ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | | | | |
| 94053 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 | M M2 | CR | 15,00 | |
| | , LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. | A | | | |
| | F_06/2016 | | | | |
| 94054 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 | M M2 | CR | 21,72 | |
| | , LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL | A | | | |
| | LTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | | | | |
| 94055 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M | , M2 | CR | 19,71 | |
| | LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | AF | | | |
| | _06/2016 | | | | |
| 94056 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M | , M2 | CR | 26,43 | |
| | LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL | В | | | |
| | AIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | | | | |
| 94057 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3 | ,0 M2 | CR | 16,09 | |
| | M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC | IA | | | |
| | . AF_06/2016 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 94058 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 | M M2 | CR | 22,65 | |
| | , LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVE | EL | | | |
| | BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | | | | |
| 94059 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 | M M2 | CR | 13,98 | |
| | , LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | | | | |
| | AF_06/2016 | | | | |
| 94060 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 | M M2 | CR | 20,69 | |
| | , LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL | В | | | |
| | AIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | | | | |
| 0024 | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | | | | |
| 73877 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS E QUADROS UTILIZANDO LO | 1- | | | |
| | GARINAS DE MADEIRA DE 3X5", INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA | | | | |
| 73877/001 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA | M2 | CR | 49,61 | |
| 73877/002 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA | M2 | CR | 35,54 | |
| 0025 | ESCORAMENTO MISTO EM VALAS | | | | |
| 83770 | ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8" | M2 | CR | 119,09 | |
| 0293 | CIMBRAMENTO | | | | |
| 73301 | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO AF | PA M3 | CR | 8,85 | |
| | RELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | | | | |
| 83515 | ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO | A M3 | CR | 10,47 | |
| | PARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X | | | | |
| 83516 | ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO | A M3 | CR | 12,09 | |
| | PARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | | | | |
| ESQV | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | | | | |
| 0089 | PORTA DE MADEIRA | | | | |
| 72144 | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO RE | EA UN | CR | 62,69 | |
| | PROVEITAMENTO DO MATERIAL | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 73910 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA | | | | |
| 73910/008 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLH | AS UN | CR | 660,53 | |
| | , INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | | | | |
| 73910/009 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, | 2 UN | CR | 841,22 | |
| | FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | | | | |
| 84874 | ALCAPAO EM COMPENSADO DE MADEIRA CEDRO/VIROLA, 60X60X2CM, COM MARCO | 7X UN | CR | 192,69 | |
| | 3CM, ALIZAR DE 2A, DOBRADICAS EM LATAO CROMADO E TARJETA CROMADA | | | | |
| 84876 | PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR | M2 | CR | 549,85 | |
| 90800 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORN | EC UN | CR | 159,45 | |
| | IMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | | | | |
| 90801 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORN | EC UN | CR | 165,10 | |
| ' | IMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | | | | |
| 90802 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORN | EC UN | CR | 170,76 | |
| | IMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | | | | |
| 90803 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORN | EC UN | CR | 176,41 | |
| | IMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | | | | |
| 90804 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMAS | SA UN | CR | 208,95 | |
| | , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | | | | |
| 90805 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMAS | SA UN | CR | 49,50 | |
| | - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | | | | |
| 90806 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMAS | SA UN | CR | 218,73 | |
| | , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | | | | |
| 90807 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMAS | SA UN | CR | 53,63 | |
| | - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | | | | |
| 90816 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMAS | SA UN | CR | 228,52 | |
| | , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 90817 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMAS | CA TINI | CR | 57,76 | |
| 70017 | - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | DA ON | CR | 31,10 | |
| 90818 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMAS | SA IIN | CR | 238,33 | |
| 70010 | , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | 577 574 | <u> </u> | 250,55 | |
| 90819 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMAS | SA UN | CR | 61,92 | |
| | - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF 08/2015 P | 011 | | 01/32 | |
| 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, E | SP UN | CR | 299,39 | |
| | ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | | | | |
| | /2015 | | | | |
| 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, E | SP UN | CR | 324,56 | |
| | ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | | | · | |
| | /2015 | | | | |
| 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, E | SP UN | CR | 320,14 | |
| | ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | 08 | | | |
| | /2015 | | | | |
| 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, E | SP UN | CR | 335,79 | |
| | ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | 08 | | | |
| | /2015 | | | | |
| 90826 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREG | OS UN | CR | 24,53 | |
| | , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 90827 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREG | OS UN | CR | 25,69 | |
| | , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 90828 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREG | OS UN | CR | 26,85 | |
| | , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 90829 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREG | OS UN | CR | 28,05 | |
| | , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| DIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-------|--|---------|-----------------|-------------|
| CULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PAD | RÃ UN | CR | 79,92 |
| | O MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 | /2 | | |
| | 015 | | | |
| 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PA | OR UN | CR | 62,64 |
| | ÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 | 8/ | | |
| | 2015 | | | |
| 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADR | ÃO UN | CR | 620,04 |
| | MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO | NT | | |
| | AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE | CI | | |
| | MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | | | |
| 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADR | ÃO UN | CR | 662,90 |
| | MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO | NT | | |
| | AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE | CI | | |
| | MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | | | |
| 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADR | ÃO UN | CR | 682,28 |
| | MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO | NT | | |
| | AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE | CI | | |
| | MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | | | |
| 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADR | ÃO UN | CR | 710,14 |
| | MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO | NT | | |
| | AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE | CI | | |
| | MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | | | |
| 90847 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADR | ÃO UN | CR | 557,40 |
| | MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO | NT | | |
| | AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA | ÇÃ | | |
| | O. AF_08/2015 | | <u> </u> | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---|--|---|---|---|
| | | | | |
| CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | |
| | | CR | 594,67 | |
| MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON | IT | | | |
| AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | .Ã | | | |
| O. AF_08/2015 | | | | |
| KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÂ | O UN | CR | 602,36 | |
| MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON | IT | | | |
| AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | !Ã | | | |
| O. AF_08/2015 | | | | |
| KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÂ | O UN | CR | 630,22 | |
| MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON | IT | | | |
| AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | !Ã | | | |
| O. AF_08/2015 | | | | |
| PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ES | E UN | CR | 306,34 | |
| SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 | 3/ | | | |
| 2015 | | | | |
| PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESP | E UN | CR | 248,34 | |
| SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 | 3/ | | | |
| 2015 | | | | |
| PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ES | E UN | CR | 346,18 | |
| SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 | 3/ | | | |
| 2015 | | | | |
| PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESI | E UN | CR | 330,44 | |
| SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 | 3/ | | | |
| 2015 | | | | |
| | ECAIXA REFERENCIAL KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÂ MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO O. AF_08/2015 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÂ MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO O. AF_08/2015 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÂ MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO O. AF_08/2015 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESF SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESF SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESF SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESF SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESF SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESF SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ECAIXA REFERENCIAL KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPE UN SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPE UN SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPE UN SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPE UN SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPE UN SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPE UN SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | CAIXA REFERENCIAL KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_08/2015 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_08/2015 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_08/2015 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPE UN CR SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/ 2015 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPE UN CR SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/ 2015 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPE UN CR SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/ 2015 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPE UN CR SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/ 2015 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPE UN CR SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/ 2015 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPE UN CR SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/ 2015 | CAIXA REFERENCIAL KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR 594,67 MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AP_08/2015 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR 602,36 MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AP_08/2015 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR 630,22 MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO O. AP_08/2015 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPE UN CR 306,34 SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_08/ 2015 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPE UN CR 248,34 SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_08/ 2015 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPE UN CR 346,18 SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_08/ 2015 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPE UN CR 346,18 SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_08/ 2015 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPE UN CR 346,18 SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_08/ 2015 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPE UN CR 330,44 SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_08/ 2015 |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|----------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 91013 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃ | O UN | CR | 564,35 | |
| 91013 | MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON | | CK | 304,33 | |
| | GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | | | | |
| | . AF_08/2015 | AU | | | |
| 91014 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃ | O UN | CR | 518,45 | |
| 91014 | MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON | | CK | 510,45 | |
| | GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | | | | |
| | . AF_08/2015 | AU | | | |
| 91015 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃ | O UN | CR | 628,40 | |
| 91015 | MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON | | CR | 020,40 | |
| | GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | | | | |
| | . AF_08/2015 | AU | | | |
| 91016 | . AF_U07/2015 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃ | O UN | CD. | 624,87 | |
| 91016 | MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON | | CR | 024,87 | |
| | GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | | | | |
| | | AU | | | |
| 01006 | . AF_08/2015 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO POPULAR - FO | D31 1131 | CIP. | 104 10 | |
| 91286 | | RN UN | CR | 124,12 | |
| 01000 | ECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | | a n | 100 55 | |
| 91287 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO POPULAR - FO | RN UN | CR | 129,77 | |
| 01.000 | ECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | | | | |
| 91288 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FO | RN UN | CR | 135,43 | |
| 01.00- | ECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | | | | |
| 91290 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO POPULAR - FO | RN UN | CR | 141,08 | |
| | ECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | | | | |
| 91291 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMAS | SA UN | CR | 173,62 | |
| | , PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| , 91293 AI | IXA REFERENCIAL DUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASS PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P DUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASS | A UN | CR | | |
|---------------------------|---|------|----|--------|--|
| 91292 AI , 91293 AI | DUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASS PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | A UN | CR | | |
| , 91293 AI | PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | A UN | CR | 100.40 | |
| , 91293 AI | PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | A UN | CR | | |
| 91293 AI | | | | 183,40 | |
| | DUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASS | | | | |
| , | | A UN | CR | 193,19 | |
| | PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | | | | |
| 91294 AI | DUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASS | A UN | CR | 203,00 | |
| | PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | | | | |
| 91295 PC | ORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPE | S UN | CR | 287,66 | |
| SI | ura de 3cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_08/20 | 1 | | | |
| 5 | | | | | |
| 91296 PC | ORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPE | S UN | CR | 304,24 | |
| SI | SURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/20 | 1 | | | |
| 5 | | | | | |
| 91297 PC | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPE | S UN | CR | 348,09 | |
| SI | SURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/ | 2 | | | |
| 0: | 15 | | | | |
| 91298 PC | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, | E UN | CR | 353,38 | |
| SI | PESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 | 8 | | | |
| /: | 2015 | | | | |
| 91299 PC | ORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80 | X UN | CR | 539,40 | |
| 2: | 210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTAL | A | | | |
| Çİ | ÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91300 AI | LIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGO | S UN | CR | 20,44 | |
| , | PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91301 A | LIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGO | S UN | CR | 21,53 | |
| , | PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91302 A | LIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGO | S UN | CR | 22,61 | |
| , | PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 91303 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGO | S UN | CR | 23,74 | |
| | , PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADR | à UN | CR | 60,38 | |
| | O POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 | 8 | | | |
| | /2015 | | | | |
| 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PAD | R UN | CR | 45,57 | |
| | ÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | 0 | | | |
| | 8/2015 | | | | |
| 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃ | O UN | CR | 68,23 | |
| | MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃ | O UN | CR | 47,86 | |
| | POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/201 | 5 | | | |
| 91312 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃ | O UN | CR | 559,46 | |
| | POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, M | 0 | | | |
| | NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORN | E | | | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃ | O UN | CR | 598,88 | |
| | POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, M | 0 | | | |
| | NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORN | E | | | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃ | O UN | CR | 618,93 | |
| | POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, M | 0 | | | |
| | NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORN | E | | | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| /ÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÂ | | CR | 646,65 | |
| | POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, M | | | | |
| | NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORM | E | | | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91318 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÂ | O UN | CR | 513,89 | |
| | POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, M | 0 | | | |
| | NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTAL | A | | | |
| | ÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91319 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÂ | O UN | CR | 551,02 | |
| | POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, M | 0 | | | |
| | NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTAL | A | | | |
| | ÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91320 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÂ | O UN | CR | 558,55 | |
| | POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, M | 0 | | | |
| | NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTAL | A | | | |
| | ÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91321 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÂ | O UN | CR | 586,27 | |
| | POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, M | 0 | | | |
| | NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTAL | A | | | |
| | ÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91324 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO | UN | CR | 520,84 | |
| | POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MC | N | | | |
| | TAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA | Ç | | | |
| | ÃO. AF 08/2015 | · | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 91325 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO |) UN | CR | 474,80 | |
| | POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO | ON | | | |
| | TAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA | ĄÇ | | | |
| | ÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91326 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO |) UN | CR | 584,59 | |
| | POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO | ON | | | |
| | TAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA | Â | | | |
| | ÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91327 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO | O UN | CR | 580,92 | |
| | POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO | ON | | | |
| | TAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA | 4Ç | | | |
| | ÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91328 | KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO | M UN | CR | 545,67 | |
| | ÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEI | /I | | | |
| | E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ΑF | | | |
| | _08/2015 | | | | |
| 91329 | KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO | P UN | CR | 502,16 | |
| | OPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA | AG | | | |
| | EM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |). | | | |
| | AF_08/2015 | | | | |
| 91330 | KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO | M UN | CR | 574,35 | |
| | ÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGI | EM | | | |
| | E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | |
| | F_08/2015 | | | | |
| | ——————————————————————————————————————— | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 91331 | KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO | P UN | CR | 530,70 | |
| | OPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA | G | | | |
| | EM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | |
| | AF_08/2015 | | | | |
| 91332 | KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO | M UN | CR | 630,31 | |
| | ÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA | G | | | |
| | EM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | |
| | AF_08/2015 | | | | |
| 91333 | KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO | P UN | CR | 586,50 | |
| | OPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON | Т | | | |
| | AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | Ã | | | |
| | O. AF_08/2015 | | | | |
| 91334 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PAD | R UN | CR | 635,60 | |
| | ÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON | Т | | | |
| | AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | Ã | | | |
| | O. AF_08/2015 | | | | |
| 91335 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PAD | R UN | CR | 591,79 | |
| | ÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, M | 0 | | | |
| | NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTAL | A | | | |
| | ÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91336 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESAD | A UN | CR | 821,62 | |
| |), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇ | A | | | |
| | S, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E I | | | | |
| | STALAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 91337 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA | A UN | CR | 777,81 |
| |), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRAD | I | | |
| | ÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E | | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | | | |
| 0090 | JANELA DE MADEIRA | | | |
| 73813 | JANELA DE MADEIRA | | | |
| 73813/001 | JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNICO | E UN | CR | 846,42 |
| | S E DOBRADICAS | | | |
| 84844 | JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR , INCLUSAS GUARNICOES SEM | M2 | CR | 248,09 |
| | FERRAGENS | | | |
| 84845 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERI | R M2 | CR | 349,49 |
| | AGENS | | | |
| 84846 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES | М2 | CR | 359,97 |
| | SEM FERRAGENS | | | |
| 84847 | JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRA | G M2 | CR | 359,97 |
| | ENS | | | |
| 84848 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARN | I M2 | CR | 294,44 |
| | COES SEM FERRAGENS | | | |
| 84849 | CAIXA MADEIRA 57X43CM COM GUARNICAO 13CM P/ FECHAMENTO DE AR CONDICIO | N UN | CR | 79,66 |
| | AL | | | |
| 0092 | PORTA E/OU TAMPA DE FERRO | | | |
| 73933 | PORTA DE FERRO DE ABRIR | | | |
| 73933/001 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICO | O M2 | CR | 426,54 |
| | ES | | | |
| 73933/003 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M2 | CR | 728,05 |
| 73933/004 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO CO | M M2 | CR | 401,05 |
| | PLETA | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|---|
| | | | | | |
| INCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | — |
| 74073 | ALÇAPÃO DE FERRO | | | | |
| 74073/001 | ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | CR | 97,09 | |
| 74073/002 | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | CR | 107,19 | |
| 74136 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR | | | | |
| 74136/001 | PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16 | М2 | CR | 309,50 | |
| 74136/002 | PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE CO | м м2 | CR | 267,21 | |
| | RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL | | | | |
| 74136/003 | PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVA | N M2 | CR | 198,10 | |
| | IZADO NATURAL | | | | |
| 84854 | BATENTE FERRO 1X1/8" | M | CR | 25,87 | |
| 0093 | JANELA DE FERRO | | | | |
| 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZ | A M2 | CR | 573,85 | |
| | DA. AF_07/2016 | | | | |
| 94560 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, | M2 | CR | 536,85 | |
| | PADRONIZADA. AF_07/2016 | | | | |
| 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, | M2 | CR | 562,25 | |
| | PADRONIZADA. AF_07/2016 | | | | |
| 94563 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, | M2 | CR | 708,34 | |
| | PADRONIZADA. AF_07/2016 | | | | |
| 94564 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXC | L M2 | CR | 535,54 | |
| | USIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | | | | |
| 94565 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAM | A M2 | CR | 524,82 | |
| | RCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | | | | |
| 94567 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAM | A M2 | CR | 545,63 | |
| | RCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | | | | |
| 94568 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAM | A M2 | CR | 688,51 | |
| | RCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | | | | |
| 0094 | GRADE DE FERRO | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VINCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 73932 | GRADE DE FERRO, BARRA CHATA | | | | |
| 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | CR | 245,28 | |
| 0095 | GUARDA-CORPO DE FERRO | | | · | |
| 73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M2 | CR | 257,30 | |
| 74195 | GUARDA-CORPO | | | · | |
| 74195/001 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | M | CR | 293,18 | |
| 0097 | ESCADAS/CORRIMAOS | | | · | |
| 73665 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO | A M | CR | 49,20 | |
| | NTICORROSIVO TIPO ZARCAO | | | · | |
| 73669 | CORRIMAO EM MADEIRA 1A 2,5X30CM | M | CR | 54,80 | |
| 74072 | CORRIMÃO DE FERRO | | | | |
| 74072/001 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA | M | CR | 54,97 | |
| 74072/002 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | М | CR | 87,47 | |
| 74072/003 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA | М | CR | 64,43 | |
| 74194 | ESCADA MARINHEIRO | | | | |
| 74194/001 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | М | CR | 191,83 | |
| 84862 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | М | CR | 161,80 | |
| 84863 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4" | М | CR | 82,41 | |
| 0098 | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | | | | |
| 68050 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDE | RO M2 | CR | 433,20 | |
| | LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | | | | |
| 90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | CR | 1.478,96 | |
| 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PA | AR M2 | CR | 763,28 | |
| | AFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM | P M2 | CR | 573,96 | |
| | ARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃ | | CR | 833,43 | |
| | COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2 | 0 | | | |
| 0.400.6 | 15 | | - CD | 502.54 | |
| 94806 | PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM | UN | CR | 623,64 | |
| | PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO | UN | CR | 753,72 | |
| | COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| 0099 | GUARDA-CORPO/GRADE DE ALUMINIO | | | | |
| 73737 | GRADIL ALUMINIO P/VARANDA | | | | |
| 73737/001 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 0 | , M | CR | 182,29 | |
| | 4M | | | | |
| 73737/002 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1 | , M | CR | 404,54 | |
| | ОМ | | | | |
| 73737/003 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1 | , M | CR | 475,94 | |
| | 2M | | | | |
| 85096 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA | M2 | CR | 406,76 | |
| 0100 | FERRAGENS PARA PORTAS | | | | |
| 73736 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FERRAGENS | | | | |
| 73736/001 | DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" | UN | CR | 92,06 | |
| 84885 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA C | O UN | CR | 526,05 | |
| | MPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA F | E | | | |
| | CHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | | | | |
| 84886 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UN | CR | 974,46 | |
| 84889 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO | UN | CR | 14,16 | |
| 0101 | FERRAGENS PARA JANELAS | | | | |
| 84891 | CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M | UN | CR | 148,67 | |
| 0102 | FERRAGENS DIVERSAS | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-------------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: (| CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 74046 | TARJETA | | | | |
| | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | UN | CR | 26,71 | |
| 74047 | DOBRADICA | 014 | CIC | 20,71 | |
| | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO O | II IIN | CR | 24,51 | |
| 710177002 | ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | 0 014 | | 21/31 | |
| 74084 | PORTA CADEADO | | | | |
| | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, LARGURA | D IIN | CR | 114,34 | |
| , 1001, 001 | E *50* MM | 011 | | 111/31 | |
| 84950 | FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 40CM C/COLOCACAO | UN | CR | 37,74 | |
| 84952 | FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 22CM C/COLOCACAO | UN | CR | 28,57 | |
| 0103 | VIDROS/ESPELHOS | | - | | |
| 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | CR | 112,25 | |
| 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | CR | 144,35 | |
| 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, IN | C M2 | CR | 188,61 | |
| | LUSIVE MASSA PARA VEDACAO | | | | |
| 72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, IN | C M2 | CR | 238,60 | |
| | LUSIVE MASSA PARA VEDACAO | | | | |
| 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, I | N M2 | CR | 302,31 | |
| | CLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | | | | |
| 72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | М2 | CR | 123,59 | |
| 72123 | VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM | М2 | CR | 333,59 | |
| 73838 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO | | | | |
| 73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSO. | R UN | CR | 1.819,89 | |
| | IOS | | | | |
| 74125 | ESPELHO C/MOLDURA | | | | |
| 74125/001 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | M2 | CR | 418,06 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|
| NCULO: (| CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6 | м мэ | CR | 496,83 |
| 711257002 | M PLASTIFICADO COLADO | 11 112 | CIC | 150,03 |
| 84957 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM | M2 | CR | 172,37 |
| 84959 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM | M2 | CR | 202,37 |
| 85001 | VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM | M2 | CR | 192,37 |
| 85002 | VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6MM | M2 | CR | 272,37 |
| 85004 | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM | M2 | CR | 132,36 |
| 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | . M2 | CR | 389,69 |
| 0105 | PORTOES DE MADEIRA/FERRO/ALUMINIO | | | |
| 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M2 | CR | 206,86 |
| 74100 | PE-A.43 - PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA | | | |
| 74100/001 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | M2 | CR | 363,41 |
| 74238 | FABRICACAO E INSTALACAO DE PORTAO PARA ENTRADA DE VEICULOS - MMA | | | |
| 74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE | A M2 | CR | 796,55 |
| | CO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | | | |
| 85188 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DI | M UN | CR | 530,99 |
| | ENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO | | | |
| 85189 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DI | M UN | CR | 1.033,40 |
| | ENSOES 4,0x1,2M, INCLUSIVE CADEADO | | | |
| 0222 | JANELA DE ALUMINIO | | | |
| 85010 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | M2 | CR | 311,72 |
| 85014 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM | M2 | CR | 373,94 |
| 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (| E M2 | CR | 370,93 |
| | XCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | | | |
| 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CO | N M2 | CR | 333,33 |
| | TRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE C | ON M2 | CR | 493,97 | |
| | TRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/201 | 6 | | | |
| 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE C | ON M2 | CR | 325,68 | |
| | TRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/201 | 6 | | | |
| 94574 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE C | ON M2 | CR | 491,91 | |
| | TRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/201 | 6 | | | |
| 94575 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUM | A M2 | CR | 404,75 | |
| | EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | | | | |
| 94576 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃ | O M2 | CR | 343,03 | |
| | COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | | | | |
| 94578 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃ | O M2 | CR | 503,83 | |
| | COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | | | | |
| 94579 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃ | O M2 | CR | 336,16 | |
| | COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | | | | |
| 94580 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃ | O M2 | CR | 502,06 | |
| | COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | | | | |
| 94581 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADR | ON M2 | CR | 398,51 | |
| | IZADA. AF_07/2016 | | | | |
| 94582 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM V | ID M2 | CR | 340,61 | |
| | ROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | | | | |
| 94584 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM V | ID M2 | CR | 506,42 | |
| | ROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | | | | |
| 94585 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM V | ID M2 | CR | 333,36 | |
| | ROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | | | | |
| 94586 | JANELA DE ALUMÍNIO 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADR | ON M2 | CR | 505,71 | |
| | IZADA. AF_07/2016 | | | | |
| 0304 | PERFIL/CANTONEIRA/BARRA | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 73908 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO | | | | |
| | CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | M | CR | 46,52 | |
| 73908/002 | CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | M | CR | 33,27 | |
| 85015 | CANTONEIRA DE MADEIRA 3,0X3,0X1,0CM | М | CR | 18,59 | |
| 85016 | CANTONEIRA DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO FOSCO 3,0X3,0X1,0CM | М | CR | 22,71 | |
| FUES | FUNDACOES E ESTRUTURAS | | | | |
| 0038 | TUBULOES | | | | |
| 79475 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS | M3 | CR | 295,40 | |
| | AS PROFUNDIDADES) | | | | |
| 0039 | ESTACAS | | | | |
| 74156 | BROCAS (ESTACAS A TRADO) MOLDADA IN-LOCO | | | | |
| 74156/003 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, | М | CR | 36,99 | |
| | 15 MPA, SEM ARMACAO. | | | | |
| 89198 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONE | L M | С | 92,93 | |
| | ADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SO |)B | | | |
| | RE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | | | | |
| 89199 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONE | L M | С | 123,21 | |
| | ADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SO |)B | | | |
| | RE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | | | | |
| 89200 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDA | D M | С | 295,30 | |
| | E DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS PO |)R | | | |
| | GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_0 | 13 | | | |
| | /2016 | | | | |
| 89201 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONE | L M | C | 78,06 | |
| | ADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR | 1 | | | |
| | GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03 | | | | |
| | 2016 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89202 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TO | NEL M | C | 102,55 | |
| | ADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS P | | | | |
| | GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_ | 03/ | | | |
| | 2016 | | | | |
| 89203 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACI | DAD M | C | 246,00 | |
| | E DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, | BAT | | | |
| | E-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOB | ILI | | | |
| | ZAÇÃO). AF_03/2016 | | | | |
| 89204 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TO | NEL M | C | 72,57 | |
| | ADAS COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVI | DAD | | | |
| | E SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | | | | |
| 89205 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TO | NEL M | C | 96,06 | |
| | ADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAV | IDA | | | |
| | DE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | | | | |
| 89206 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACI | DAD M | C | 233,58 | |
| | E DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ES | TAC | | | |
| | AS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃ | ٥). | | | |
| | AF_03/2016 | | | | |
| 90808 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 | M, M | CR | 62,71 | |
| | PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOB | ILI | | | |
| | ZAÇÃO). AF_02/2015 | | | | |
| 90809 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA | DE M | CR | 60,29 | |
| | 15 M ATÉ 20 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILI | ZAÇ | | | |
| | ÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | | | | |
| 90810 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 | M, M | CR | 130,39 | |
| | PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOB | ILI | | | |
| | ZAÇÃO). AF_02/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 90811 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA I | | CR | 123,02 | |
| | 15 M ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILI | ZAÇ | | | |
| | ÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | | | | |
| 90812 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 | M, M | CR | 220,99 | |
| | PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOB | LI | | | |
| | ZAÇÃO). AF_02/2015 | | | | |
| 90813 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA 1 | DE M | CR | 210,83 | |
| | 15 M ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILI: | ZAÇ | | | |
| | ÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | | | | |
| 90814 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 30 | M, M | CR | 265,15 | |
| | PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOB | LI | | | |
| | ZAÇÃO). AF_02/2015 | | | | |
| 90815 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 30 | M, M | CR | 321,19 | |
| | PERFURATRIZ COM TORQUE DE 263 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOB | LI | | | |
| | ZAÇÃO). AF_02/2015 | | | | |
| 90877 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM 1 | DE M | CR | 41,24 | |
| | DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETO | ONE | | | |
| | IRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | | | | |
| 90878 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM 1 | DE M | CR | 39,38 | |
| | DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO |) В | | | |
| | ETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | | | | |
| 90880 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM 1 | DE M | CR | 51,54 | |
| | DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXC | JUS | | | |
| | IVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | | | | |
| 90881 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM 1 | DE M | CR | 47,66 | |
| | DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE | (E | | | |
| | XCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|----------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 00002 | TOTAL TOTAL DECENTARY MECANICAL COMPANY OF THE CONTROL OF THE CONT | | CD. | 66.72 | |
| 90883 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHÃO BETO | | CR | 66,73 | |
| | IRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 02/2015 | NE | | | |
| 90884 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM D. | п м | CD. | 64,66 | |
| 90884 | DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR | | CR | 04,00 | |
| | AMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/20 | | | | |
| 90885 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM D. | | CD. | 63,74 | |
| 90005 | DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃ | | CR | 03,74 | |
| | BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 02/2015 | <i>J</i> | | | |
| 90886 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM D. | п м | CD. | 126,32 | |
| 90886 | DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETO | | CR | 120,32 | |
| | IRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 02/2015 | NE | | | |
| 90887 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM D. | п м | CR | 124,11 | |
| 90007 | DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR | | CR | 124,11 | |
| | AMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/20 | | | | |
| 00000 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM D. | | CD. | 123,19 | |
| 90888 | DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃ | | CR | 123,19 | |
| | BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | J | | | |
| 00000 | | | CD. | 147 50 | |
| 90889 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DI DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (| | CR | 147,50 | |
| | | ŁX | | | |
| 00000 | CLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | | CD. | 144.40 | |
| 90890 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM D | | CR | 144,42 | |
| | DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR | В | | | |
| 0.0.0.7 | OMBA LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | | an an | 142.00 | |
| 90891 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM D | | CR | 143,09 | |
| | DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA L | AN | | | |
| | ÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|-----------------|-------------|--|
| /ÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 UN | CR | 13,55 | |
| | CM. AF_11/2016 | | | |
| 95602 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM UN | CR | 17,49 | |
| | A 60 CM. AF_11/2016 | | | |
| 95603 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM UN | CR | 22,94 | |
| | A 80 CM. AF_11/2016 | | | |
| 95604 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM UN | CR | 30,22 | |
| | A 100 CM. AF_11/2016 | | | |
| 95605 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM UN | CR | 47,37 | |
| | A 150 CM. AF_11/2016 | | | |
| 95607 | ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO I FAMÍLIA 250. UN | CR | 4,48 | |
| | AF_11/2016 | | | |
| 95608 | ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H FAMÍLIA 250. UN | CR | 5,17 | |
| | AF_11/2016 | | | |
| 95609 | ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H FAMÍLIA 310. UN | CR | 5,75 | |
| | AF_11/2016 | | | |
| 0040 | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | | | |
| 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN M3 | CR | 419,04 | |
| | TE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | | | |
| 95240 | LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E M2 | CR | 10,01 | |
| | ADENSAMENTO. AF_07_2016 | | | |
| 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E M2 | CR | 16,68 | |
| | ADENSAMENTO. AF_07_2016 | | · | |
| 0041 | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | | | |
| 5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 | CR | 26,70 | |
| 5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 | CR | 44,89 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| <u> </u> | | | | | |
| INCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 74007 | FORMAS PARA CONCRETO, INCLUINDO OS SERVICOS DE ESCORAMENTO, MONTAGEM, | | | | |
| | DESMONTAGEM, PARA CONCRETO NAO ESTRUTURAL | | | | |
| 74007/001 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | M2 | CR | 21,92 | |
| 74074 | FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDACAO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGE | M | | | |
| | /ESCORAMENTO/DESFORMA | | | | |
| 74074/004 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | М2 | CR | 58,95 | |
| 74076 | FORMA PINHO 3A P/FUNDACAO RADIER REAPROV 10 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ES | SC . | | | |
| | ORAMENTO/DESFORMA | | | | |
| 74076/001 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X. | M2 | CR | 31,66 | |
| 74076/002 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X. | M2 | CR | 23,68 | |
| 74076/003 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X. | М2 | CR | 17,72 | |
| 90996 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIF | 'I M2 | CR | 10,20 | |
| | CAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTO, EM PLATIBANDA. AF_06/2015 | | | | |
| 90997 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIF | 'I M2 | CR | 13,77 | |
| | CAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2 | 0 | | | |
| | 15 | | | | |
| 90998 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIF | 'I M2 | CR | 16,57 | |
| | CAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES. AF_06/2015 | | | | |
| 91000 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIF | 'I M2 | CR | 12,71 | |
| | CAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/2 | 10 | | | |
| | 15 | | | | |
| 91002 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIF | 'I M2 | CR | 11,71 | |
| | CAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2 | 20 | | | |
| | 15 | | | | |
| 91003 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIF | 'I M2 | CR | 13,52 | |
| | CAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA COM VARANDAS. AF_ | _0 | | | |
| | 6/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 01004 | EODMAG MANUGEÁVELG DADA DADEDEG DE GONGDEGO MOLDADAG IN LOGO. DE EDITE | T MO | CD. | 10.64 | |
| 91004 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIF CAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015 | I MZ | CR | 10,64 | |
| 91005 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIF | T MO | GD. | 12,73 | |
| 91005 | CAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. AF 06/2015 | I MZ | CR | 12,73 | |
| 01006 | | T MO | GD. | 0.05 | |
| 91006 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIF | L MZ | CR | 9,85 | |
| 01005 | CAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/2015 | - 160 | an an | 0.06 | |
| 91007 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIF | L M2 | CR | 8,86 | |
| | CAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2015 | | | | |
| 91008 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIF | | CR | 10,66 | |
| | CAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VARANDA. AF_06/201 | | | | |
| 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE | м м2 | CR | 89,24 | |
| | ADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | | | | |
| 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE | м м2 | CR | 117,35 | |
| | ADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | | | | |
| 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA | D M2 | CR | 64,08 | |
| | A, $E = 17$ MM. $AF_{12}/2015$ | | | | |
| 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTI | F M2 | CR | 89,14 | |
| | ICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | | | | |
| 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA | D M2 | CR | 25,57 | |
| | A, E = 17 MM. AF_12/2015 | | | | |
| 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTI | F M2 | CR | 47,69 | |
| | ICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | | | | |
| 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA S | E M2 | CR | 46,11 | |
| | RRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | | | | |
| 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12 | / M2 | CR | 35,58 | |
| | 2015 | | | • | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/20 |)1 M2 | CR | 21,11 | |
| | 5 | | | | |
| 92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015 | M | CR | 25,00 | |
| 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 | M | CR | 11,58 | |
| 92408 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | | CR | 111,47 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE | ΙΤ | | | |
| | O SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 104,00 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIM | PL PL | | | |
| | ES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 81,37 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE | ΙΤ | | | |
| | O SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 74,76 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMI | PL | | | |
| | ES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92412 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 56,58 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE | ΙΤ | | | |
| | O SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 51,49 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMI | PL | | | |
| | ES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92414 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 77,60 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE | ΙΤ | | | |
| | O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF | r_ | | | |
| | 12/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | | CR | 70,99 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIM | PL | | | |
| | ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/201 | L5 | | | |
| 92416 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 91,16 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE | ΙΤ | | | |
| | O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ | L2 | | | |
| | /2015 | | | | |
| 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 84,59 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPI | 70 | | | |
| | , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92418 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 47,83 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE | ΙΤ | | | |
| | O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. A | r_ | | | |
| | 12/2015 | | | | |
| 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 42,78 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMI | PL | | | |
| | ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/201 | L5 | | | |
| 92420 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 58,28 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE | ΙΤ | | | |
| | O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_: | _2 | | | |
| | /2015 | | | | |
| 92421 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 53,20 | |
| - | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPI | ,O | | | |
| | , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| | , | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92422 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | | CR | 38,33 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE | | | | |
| | O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF | | | | |
| | 12/2015 | | | | |
| 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | | CR | 33,94 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIME | PL | | | |
| | ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/201 | L 5 | | | |
| 92424 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 47,42 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE | ΙΤ | | | |
| | O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_1 | _2 | | | |
| | /2015 | | | | |
| 92425 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 43,01 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPI | 70 | | | |
| | , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92426 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 33,55 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE | ΙΤ | | | |
| | O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF | r_ | | | |
| | 12/2015 | | | | |
| 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 29,48 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIME | PL | | | |
| | ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/201 | | | | |
| 92428 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | | CR | 41,96 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREI | | - | , - · · | |
| | O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_1 | | | | |
| | /2015 | | | | |
| | / 2013 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 92429 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | | CR | 37,89 |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPI | 70 | | |
| | , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | |
| 92430 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | | CR | 31,62 |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE | | | |
| | O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕI | ES | | |
| | . AF_12/2015 | | | |
| 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 27,74 |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIME | PL | | |
| | ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_1 | L2 | | |
| | /2015 | | | |
| 92432 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 39,59 |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE | ſΤ | | |
| | O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. | | | |
| | AF_12/2015 | | | |
| 92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 35,73 |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPI | 70 | | |
| | , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12, | / 2 | | |
| | 015 | | | |
| 92434 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 29,77 |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE | ſΤ | | |
| | O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕI | ES | | |
| | . AF_12/2015 | | | |
| 92435 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 26,03 |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIME | PL | | |
| | ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_1 | L2 | | |
| | /2015 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92436 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | | CR | 37,47 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREI | Т | | | |
| | O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. | | | | |
| | AF_12/2015 | | | | |
| 92437 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 33,74 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPL | 0 | | | |
| | , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/ | 2 | | | |
| | 015 | | | | |
| 92438 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 28,44 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREI | Т | | | |
| | O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕE | S | | | |
| | . AF_12/2015 | | | | |
| 92439 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 24,79 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMP | L | | | |
| | ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_1 | 2 | | | |
| | /2015 | | | | |
| 92440 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 35,93 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREI | Т | | | |
| | O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. | | | | |
| | AF_12/2015 | | | | |
| 92441 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 32,31 | |
| | IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPL | 0 | | | |
| | , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/ | | | | |
| | 015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---|--|--|--|---|
| | | | | |
| CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | |
| | | CR | 25,67 | |
| | | | | |
| | ES | | | |
| | | | | |
| | | CR | 22,15 | |
| IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIM | PL | | | |
| ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_ | 12 | | | |
| /2015 | | | | |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 32,93 | |
| IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE | IT | | | |
| O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES | | | | |
| AF_12/2015 | | | | |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | S M2 | CR | 29,40 | |
| IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUP: | LO | | | |
| , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12 | /2 | | | , |
| 015 | | | | |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE D | Е М2 | CR | 106,56 | |
| MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12 | /2 | | | |
| 015 | | | | |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE D | Е М2 | CR | 81,17 | |
| | | | | |
| 2015 | | | | |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE D | E M2 | CR | 70,37 | |
| | | | | |
| 2015 | | | | |
| | CAIXA REFERENCIAL MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE: O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕI . AF_12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMI ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_ //2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE: O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF_12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPI , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12 015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DI MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÕES. AF_12 015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DI MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12 2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DI MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12 2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DI MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S M2 IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES . AF_12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S M2 IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12 /2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S M2 IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S M2 IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2 015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE M2 MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÕES. AF_12/2 2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE M2 MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2 2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE M2 MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2 2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE M2 MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2 | CAIXA REFERENCIAL MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S M2 CR IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES . AF_12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S M2 CR IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12 //2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S M2 CR IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S M2 CR IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2 015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE M2 CR MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÕES. AF_12/2 015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE M2 CR MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2 2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE M2 CR MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2 2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE M2 CR MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2 2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE M2 CR MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2 2016 | CAIXA REFERENCIAL MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S M2 CR 25,67 INILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SECÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES . AF_12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S M2 CR 22,15 INILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12 //2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S M2 CR 32,93 INILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S M2 CR 32,40 INILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S M2 CR 29,40 INILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2 015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE M2 CR 106,56 MADEIRA, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÕES. AF_12/2 2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE M2 CR 81,17 MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2 2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE M2 CR 70,37 MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2 2015 |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | 151.05 | |
| 92449 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MAI | | CR | 164,87 | |
| | IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. | AF | | | |
| | _12/2015 | | | | |
| 92450 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DI | RE M2 | CR | 96,41 | |
| | ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92451 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MAI | | CR | 108,61 | |
| | IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES | | | | |
| | AF_12/2015 | | | | |
| 92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DI | RE M2 | CR | 82,41 | |
| _ | ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92453 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MAI | DE M2 | CR | 144,12 | |
| | IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | AF | | | |
| | _12/2015 | | | | |
| 92454 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DI | RE M2 | CR | 84,25 | |
| | ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92455 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MAI | DE M2 | CR | 91,02 | |
| | IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES | | | | |
| | AF_12/2015 | | | | |
| 92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DI | RE M2 | CR | 66,23 | |
| | ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92457 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MAI | DE M2 | CR | 125,55 | |
| | IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. | AF | | | |
| | _12/2015 | | | | |
| 92458 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DI | RE M2 | CR | 73,66 | |
| | ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| AIXA REFERENCIAL MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MAD IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. | Е М2 | | | |
|--|---|---|--|--|
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MAD | E M2 | | | |
| | т. м2 | | | |
| | т: м2 | | | |
| IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. | | CR | 77,62 | |
| | | | | |
| AF_12/2015 | | | | |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIR | E M2 | CR | 54,38 | |
| ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MAD | E M2 | CR | 116,19 | |
| IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. A | F | | | |
| _12/2015 | | | | |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIR | E M2 | CR | 66,89 | |
| ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MAD | E M2 | CR | 70,63 | |
| IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. | | | | |
| AF_12/2015 | | | | |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIR | E M2 | CR | 48,87 | |
| ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MAD | E M2 | CR | 91,66 | |
| IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕ | E | | | |
| S. AF_12/2015 | | | | |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIR | E M2 | CR | 63,80 | |
| ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/20 | 1 | | | |
| 5 | | | | |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MAD | E M2 | CR | 57,82 | |
| IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZA | Ç | | | |
| ĎES. AF_12/2015 | | | | |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIR | E M2 | CR | 45,84 | |
| ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/ | 2 | | | |
| 015 | | | | |
| | TONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIR TO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MAD TRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. A 12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIR TO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MAD TRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIR TO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MAD TRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIR TO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/20 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MAD TRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/20 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MAD TRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/20 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIR MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIR MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIR MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIR MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIR MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIR MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIR MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIR MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIR | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE M2 TO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE RA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE M2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE MADE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2 | CONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE M2 CR CTO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE M2 CR CRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF (12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE M2 CR CTO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE M2 CR CRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. LEF_12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE M2 CR CTO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE M2 CR CRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕE LA AF_12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE M2 CR CRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/201 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE M2 CR MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE M2 CR MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE M2 CR MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE M2 CR MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE M2 CR MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE M2 CR MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE M2 CR MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE M2 CR MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE M2 CR MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE M2 CR MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE M2 CR MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE M2 CR MONTAGEM E DESMONTA | CONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE M2 CR 54,38 TO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 CONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARRO DE MADE M2 CR 116,19 RA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 CONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE M2 CR 66,89 TO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 CONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARRO DE MADE M2 CR 70,63 RA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AFA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. CONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE M2 CR 48,87 TO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 CONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARRO DE MADE M2 CR 91,66 TO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 CONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARRO DE MADE M2 CR 91,66 TO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES CONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE M2 CR 63,80 CONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE M2 CR 57,82 CONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE M2 CR 57,82 CONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE M2 CR 57,82 CONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE M2 CR 57,82 CONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE M2 CR 57,82 CONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE M2 CR 57,82 CONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE M2 CR 45,84 CTO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/20 |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 92469 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MA | | CR | 83,08 |
| | IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇ | ÕE | | |
| | S. AF_12/2015 | | | |
| 92470 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DI | RE M2 | CR | 59,87 |
| | ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2 | 01 | | |
| | 5 | | | |
| 92471 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MA | DE M2 | CR | 52,47 |
| | IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZ | AÇ | | |
| | ÕES. AF_12/2015 | | | |
| 92472 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DI | RE M2 | CR | 42,35 |
| | ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12 | /2 | | |
| | 015 | | | |
| 92473 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MA | DE M2 | CR | 76,16 |
| | IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇ | ÕE | | |
| | S. AF_12/2015 | | | |
| 92474 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DI | RE M2 | CR | 56,46 |
| | ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2 | 01 | | |
| | 5 | | | |
| 92475 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MA | DE M2 | CR | 48,14 |
| | IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZ | AÇ | | |
| | ÕES. AF_12/2015 | | | |
| 92476 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DI | RE M2 | CR | 39,39 |
| | ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12 | /2 | | |
| | 015 | | | |
| 92477 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MA | DE M2 | CR | 61,28 |
| | IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇ | ÕE | | |
| | S. AF_12/2015 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92478 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-D | | CR | 49,75 | |
| | ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/ | 201 | | | |
| | 5 | | | | |
| 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE M | ADE M2 | CR | 38,85 | |
| | IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILI | ZAÇ | | | |
| | ÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-D | IRE M2 | CR | 33,45 | |
| | ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_1 | 2/2 | | | |
| | 015 | | | | |
| 92481 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR | OU M2 | CR | 132,98 | |
| | IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃ |). | | | |
| | AF_12/2015 | | | | |
| 92482 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR | QU M2 | CR | 124,27 | |
| | E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_1 | 2/2 | | | |
| | 015 | | | | |
| 92483 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR | OU M2 | CR | 107,67 | |
| | IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕ. | ES. | | | |
| | AF_12/2015 | | | | |
| 92484 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR | QU M2 | CR | 99,98 | |
| | E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ | L2/ | | | |
| | 2015 | | | | |
| 92485 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR | OU M2 | CR | 80,90 | |
| | IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕ. | ES. | | | |
| | AF_12/2015 | | | | |
| 92486 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR | QU M2 | CR | 74,99 | |
| | E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ | | | | |
| | 2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| 92487 | AIXA REFERENCIAL MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOAI O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA I MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | GD. | | |
|---------|---|------|-----|-------|--|
| 92487 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOAI O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA I | | dD. | | |
| | O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA I | | CD. | | |
| | O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA I | | CD. | | |
| (| | | CR | 35,71 | |
| | MADETDA COMDENSADA DESTMADA 8 HTTT T7ACÕES AS 19/2015 | E | | | |
| | MADETRA COMPENSADA RESINADA, O UTITIZAÇUES. AF_12/2015 | | | | |
| 92488 1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOAI | н м2 | CR | 33,67 | |
| (| O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEI | R | | | |
| j | A COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92489 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOAI | н м2 | CR | 27,50 | |
| (| O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA | | | | |
| 1 | DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92490 1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOAI | н м2 | CR | 25,63 | |
| (| O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MAI | E | | | |
| | IRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92491 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOAI | н м2 | CR | 33,59 | |
| (| O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA I | E | | | |
| | MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92492 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOAI | н м2 | CR | 31,65 | |
| (| O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEJ | R | | | |
| j | A COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92493 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOAI | н м2 | CR | 25,10 | |
| (| O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA | | | | |
| 1 | DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92494 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOAI | н м2 | CR | 23,92 | |
| (| O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MAI | E | | | |
| | IRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92495 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOAI | н м2 | CR | 32,14 | |
| (| O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA I | E | | | |
| | MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92496 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOA | LH M2 | CR | 30,27 | |
| | O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADE | IR | | | |
| | A COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92497 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOA | LH M2 | CR | 24,49 | |
| | O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAP | A | | | |
| | DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92498 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOA | LH M2 | CR | 22,75 | |
| | O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MA | DE | | | |
| | IRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92499 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOA | LH M2 | CR | 31,30 | |
| | O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA | DE | | | |
| | MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92500 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOA | LH M2 | CR | 29,48 | |
| | O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADE | IR | | | |
| | A COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92501 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOA | LH M2 | CR | 23,78 | |
| | O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAP | A | | | |
| | DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92502 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOA | LH M2 | CR | 22,10 | |
| | O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MA | DE | | | |
| | IRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92503 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOA | LH M2 | CR | 29,91 | |
| | O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA | DE | | | |
| | MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92504 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOA | LH M2 | CR | 26,07 | |
| | O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADE | IR | | | |
| | A COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92505 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSO | | CR | 22,61 | |
| | O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA | PA | | | |
| | DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92506 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSO | | CR | 20,98 | |
| | O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M | ADE | | | |
| | IRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92507 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR | OU M2 | CR | 41,27 | |
| | IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RE | SIN | | | |
| | ADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92508 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR | QU M2 | CR | 39,64 | |
| | E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, | 2 | | | |
| | UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92509 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR | OU M2 | CR | 30,66 | |
| | IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | RES | | | |
| | INADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR | QU M2 | CR | 29,16 | |
| | E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINAD | Α, | | | |
| | 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92511 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR | OU M2 | CR | 30,87 | |
| | IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RE | SIN | | | |
| | ADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92512 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR | QU M2 | CR | 29,62 | |
| | E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, | 4 | | | |
| | UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92513 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR | OU M2 | CR | 21,95 | |
| | IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | RES | | | |
| | INADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| | <u> </u> | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA: NACIONAL LOCALIDADE: FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR | QU M2 | CR | 20,79 | |
| | E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | , | | | |
| | 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92515 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR | | CR | 26,00 | |
| | E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, | 6 | | | |
| | UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92516 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR | OU M2 | CR | 24,93 | |
| | IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RES | IN | | | |
| | ADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92517 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR | OU M2 | CR | 18,06 | |
| | igual a 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada r | ES | | | |
| | INADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92518 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR | QU M2 | CR | 17,05 | |
| | E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | , | | | |
| | 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92519 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR | OU M2 | CR | 23,52 | |
| | IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RES | IN | | | |
| | ADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92520 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR | QU M2 | CR | 22,52 | |
| | E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, | 8 | | | |
| | UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92521 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR | OU M2 | CR | 16,05 | |
| | IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA R | ES | | | |
| | INADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| 92522 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR | QU M2 | CR | 15,12 | |
| | E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | , | | | |
| | 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|--|----------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 00503 | | 0.77 340 | a n | 04.05 |
| 92523 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR | | CR | 24,25 |
| | IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLA | ST | | |
| 00504 | IFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | 017 340 | O.D. | 22.20 |
| 92524 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR | | CR | 23,30 |
| | E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICA | DA | | |
| | , 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | 15.00 |
| 92525 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR | | CR | 17,09 |
| | IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P | LA | | |
| | STIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | |
| 92526 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR | | CR | 16,19 |
| | E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFI | CA | | |
| | DA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | |
| 92527 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR | | CR | 23,10 |
| | IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLA | ST | | |
| | IFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | |
| 92528 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR | QU M2 | CR | 22,18 |
| | E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICA | DA | | |
| | , 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | |
| 92529 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR | OU M2 | CR | 16,12 |
| | IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P | LA | | |
| | STIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | |
| 92530 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR | QU M2 | CR | 15,25 |
| | E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFI | CA | | |
| | DA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | |
| 92531 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR | OU M2 | CR | 22,24 |
| | IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLA | ST | | |
| | IFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 92532 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR | OTI M2 | CR | 21,34 |
| | E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICA | | | |
| | , 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | |
| 92533 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR | OU M2 | CR | 15,39 |
| | IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P | LA | | |
| | STIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | |
| 92534 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR | QU M2 | CR | 14,57 |
| | E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFI | CA | | |
| | DA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | |
| 92535 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR | OU M2 | CR | 20,63 |
| | IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLA | ST | | |
| | IFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | |
| 92536 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR | QU M2 | CR | 19,76 |
| | E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICA | DA . | | |
| | , 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | |
| 92537 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR | OU M2 | CR | 13,96 |
| | IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P | LA | | |
| | STIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | |
| 92538 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR | QU M2 | CR | 13,16 |
| | E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFI | CA | | |
| | DA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | | | |
| 95934 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA | CO M2 | CR | 128,91 |
| | MPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_01/2017 | | | |
| 95935 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA | CO M2 | CR | 100,59 |
| | MPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_01/2017 | | | |
| 95936 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, | E= M2 | CR | 61,99 |
| | 25 MM. AF_01/2017 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO UN | IIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|--|--------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VINCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 95937 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA | M2 | CR | 205,36 | |
| | SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2017 | | | · | |
| 95938 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA | M2 | CR | 170,84 | |
| | SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017 | | | | |
| 95939 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA D | M2 | CR | 138,81 | |
| | E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017 | | | | |
| 95940 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA D | M2 | CR | 115,37 | |
| | E MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017 | | | | |
| 95941 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA D | М2 | CR | 99,47 | |
| | E MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017 | | | | |
| 95942 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA D | M2 | CR | 89,49 | |
| | E MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017 | | | | |
| 0042 | ARMADURAS | | | | |
| 73771 | TIRANTES | | | | |
| 73771/001 | PROTENSAO DE TIRANTES DE BARRA DE ACO CA-50 EXCL MATERIAIS | UN | CR | 19,05 | |
| 73990 | ARMACAO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | | | | |
| 73990/001 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UN | CR | 472,45 | |
| 73994 | ARMACAO EM TELA SOLDADA | | | | |
| 73994/001 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALH | KG | CR | 5,47 | |
| | A 10X10CM | | | | |
| 79504 | TIRANTES | | | | |
| 79504/001 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM . | M | CR | 35,89 | |
| 79504/002 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 8 FIOS ACO DURO 8MM . | M | CR | 41,10 | |
| 79504/003 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/10 FIOS ACO DURO 8MM . | M | CR | 46,31 | |
| 79504/004 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/12 FIOS ACO DURO 8MM . | M | CR | 51,52 | |
| 79504/005 | TIRANTE PROTENDIDO P/ ANCORAGEM EM SOLO C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM, INCL | M | CR | 44,17 | |
| | USIVE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA. | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| VÍNCULO: C | ATVA DEEDDEMOTAL | | | |
|------------|--|-------|----|--------|
| VÍNCULO: C | ATVA DEEDENGTAI | | | |
| | AIXA REFERENCIAL | | | |
| 70504/006 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/ 8 FIOS ACO DU | T M | CR | 49,38 |
| | RO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. |) M | CK | 49,30 |
| | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/10 FIOS ACO DI | T M | CR | 54,59 |
| | RO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. |) I·I | CK | 34,39 |
| | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/16 FIOS ACO DU | T M | CR | 70,87 |
| | RO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. | , 11 | | 70,707 |
| | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 6 FIOS ACO DU | J M | CR | 88,43 |
| | RO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. | | | |
| | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 8 FIOS ACO DU | J M | CR | 93,64 |
| | RO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. | | | |
| | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/10 FIOS ACO DU | J M | CR | 98,85 |
| | RO 8MM . | | | |
| 79504/012 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/16 FIOS ACO DU | J M | CR | 115,13 |
| | RO 8MM . | | | |
| 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA | A M2 | CR | 8,17 |
| | 15X15CM | | | |
| 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2 | 2 KG | CR | 5,11 |
| | 015 | | | |
| 89997 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_01/2 | 2 KG | CR | 4,39 |
| | 015 | | | |
| 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2 | 2 KG | CR | 4,78 |
| | 015 | | | |
| 89999 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8 | , KG | CR | 7,98 |
| | 0 MM. AF_01/2015 | | | |
| 90000 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10 |) KG | CR | 5,98 |
| | ,0 MM. AF_01/2015 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | ~ | | | |
| 91593 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE E | DI KG | CR | 5,52 |
| | FICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2015 | | | |
| 91594 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE E | DI KG | CR | 5,89 |
| | FICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2015 | | | |
| 91595 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE E | DI KG | CR | 6,59 |
| | FICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2015 | | | |
| 91596 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA P | OS KG | CR | 5,65 |
| | ITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2015 | | | |
| 91597 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA N | EG KG | CR | 3,99 |
| | ATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2015 | | | |
| 91598 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA P | OS KG | CR | 5,65 |
| | ITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2015 | | | |
| 91599 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA N | EG KG | CR | 6,03 |
| | ATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2015 | | | |
| 91600 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, | T KG | CR | 6,50 |
| | ELA Q-92. AF_06/2015 | | | |
| 91601 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, V | ER KG | CR | 6,74 |
| | GALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015 | | | |
| 91602 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, V | ER KG | CR | 6,24 |
| | GALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015 | | | |
| 91603 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, V | ER KG | CR | 5,00 |
| | GALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015 | | | |
| 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO A | RM KG | CR | 9,81 |
| | ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 | .0 | | |
| | MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | | | |
| | - | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDAD | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|--------|--------------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | | CR | 9,10 |
| | ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE | 6.3 | | |
| | MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | | | |
| 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | | CR | 8,77 |
| | ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE | 8.0 | | |
| | MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | | | |
| 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | | CR | 7,16 |
| | ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE | 10. | | |
| | 0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | | | |
| 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | | CR | 5,95 |
| | ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE | 12. | | |
| | 5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | | | |
| 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | ARM KG | CR | 4,68 |
| | ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE | 16. | | |
| | 0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | | | |
| 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | ARM KG | CR | 4,22 |
| | ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE | 20. | | |
| | 0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | | | |
| 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | ARM KG | CR | 4,60 |
| | ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE | 25. | | |
| | 0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | | | |
| 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM | UM KG | CR | 8,27 |
| | EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM - | MON | | |
| | TAGEM. AF_12/2015_P | | | |
| 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM | UM KG | CR | 7,38 |
| | EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - | MON | | |
| | TAGEM. AF_12/2015_P | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO E | M UM KG | CR | 6,63 | |
| | EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - | MON | | | |
| | TAGEM. AF_12/2015_P | | | | |
| 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO E | M UM KG | CR | 6,49 | |
| | EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - | MON | | | |
| | TAGEM. AF_12/2015_P | | | | |
| 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO E | M UM KG | CR | 5,22 | |
| | EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM | - MO | | | |
| | NTAGEM. AF_12/2015_P | | | | |
| 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO E | M UM KG | CR | 4,61 | |
| | EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM | - MO | | | |
| | NTAGEM. AF_12/2015_P | | | | |
| 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO E | M UM KG | CR | 4,36 | |
| | EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM | - MO | | | |
| | NTAGEM. AF_12/2015_P | | | | |
| 92774 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO E | M UM KG | CR | 4,02 | |
| | EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM | - MO | | | |
| | NTAGEM. AF_12/2015_P | | | | |
| 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | ARM KG | CR | 11,67 | |
| | ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5. | 0 MM | | | |
| | - MONTAGEM. AF_12/2015 | | | | |
| 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | ARM KG | CR | 10,52 | |
| | ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6. | 3 MM | | | |
| | - MONTAGEM. AF_12/2015 | | | | |
| 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | ARM KG | CR | 9,82 | |
| | ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8. | 0 MM | | | |
| | - MONTAGEM. AF_12/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO A | | CR | 7,94 | |
| | ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 | M | | | |
| | M - MONTAGEM. AF_12/2015 | | | | |
| 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO A | RM KG | CR | 6,53 | |
| | ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 | M | | | |
| | M - MONTAGEM. AF_12/2015 | | | | |
| 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO A | RM KG | CR | 5,07 | |
| | ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 | M | | | |
| | M - MONTAGEM. AF_12/2015 | | | | |
| 92781 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO A | RM KG | CR | 4,48 | |
| | ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 | M | | | |
| | M - MONTAGEM. AF_12/2015 | | | | |
| 92782 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO A | RM KG | CR | 4,74 | |
| | ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 | М | | | |
| | M - MONTAGEM. AF_12/2015 | | | | |
| 92783 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM | UM KG | CR | 9,84 | |
| | A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM - MONT | AG | | | |
| | EM. AF_12/2015_P | | | | |
| 92784 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM | UM KG | CR | 8,65 | |
| | A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONT | AG | | | |
| | EM. AF_12/2015_P | | | | |
| 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM | UM KG | CR | 7,59 | |
| | A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONT | AG | | | |
| | EM. AF_12/2015_P | | | | |
| 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM | UM KG | CR | 7,19 | |
| | A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONT | AG | | | |
| | EM. AF_12/2015_P | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | ~. | | | |
| 92787 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM | | CR | 5,74 |
| | A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MON | TA | | |
| | GEM. AF_12/2015_P | | | |
| 92788 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM | | CR | 4,97 |
| | A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MON | TA | | |
| | GEM. AF_12/2015_P | | | |
| 92789 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM | UM KG | CR | 4,60 |
| | A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MON | TA | | |
| | GEM. AF_12/2015_P | | | |
| 92790 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM | UM KG | CR | 4,16 |
| | A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MON | TA | | |
| | GEM. AF_12/2015_P | | | |
| 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTO | ra kg | CR | 7,14 |
| | S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | | | |
| 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTO | ra kg | CR | 7,00 |
| | S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | | | |
| 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTO | RA KG | CR | 7,14 |
| | S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | | | |
| 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUT | 'UR KG | CR | 5,88 |
| | AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | | | |
| 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUT | 'UR KG | CR | 4,96 |
| | AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | | | |
| 92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUT | 'UR KG | CR | 3,95 |
| | AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | | | |
| 92797 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUT | 'UR KG | CR | 3,67 |
| | AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÎNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 92798 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTU | JR KG | CR | 4,18 |
| | AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | | | |
| 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4.2 MM, UTILIZADO EM LAJE. A | _ KG | CR | 5,72 |
| | 12/2015 | | | |
| 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF | _ KG | CR | 5,28 |
| | 12/2015 | | | |
| 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF | _ KG | CR | 5,03 |
| | 12/2015 | | | |
| 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. A | _ KG | CR | 5,28 |
| | 12/2015 | | | |
| 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. A | AF KG | CR | 4,31 |
| | _12/2015 | | | |
| 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM LAJE. A | AF KG | CR | 3,90 |
| | _12/2015 | | | |
| 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. A | AF KG | CR | 3,84 |
| | _12/2015 | | | |
| 92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. A | AF KG | CR | 3,62 |
| | _12/2015 | | | |
| 92875 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6.3 MM. AF_12/2015 | KG | CR | 8,13 |
| 92876 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8.0 MM. AF_12/2015 | KG | CR | 7,78 |
| 92877 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10.0 MM. AF_12/2015 | KG | CR | 6,86 |
| 92878 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12.5 MM. AF_12/2015 | KG | CR | 6,17 |
| 92879 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16.0 MM. AF_12/2015 | KG | CR | 5,16 |
| 92880 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20.0 MM. AF_12/2015 | KG | CR | 5,16 |
| 92881 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25.0 MM. AF_12/2015 | KG | CR | 5,11 |
| 92882 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | CR | 10,23 |
| 92883 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | CR | 9,41 |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | CR | 8,14 | |
| 92885 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | CR | 7,16 | |
| 92886 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | CR | 5,89 | |
| 92887 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | CR | 5,71 | |
| 92888 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | CR | 5,53 | |
| 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJI | ES KG | CR | 10,74 | |
| | E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICA | 4Ç | | | |
| | ÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF | _1 | | | |
| | 2/2015 | | | | |
| 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJE | ES KG | CR | 9,81 | |
| | E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICA | ⁄Ċ | | | |
| | ÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_ | _1 | | | |
| | 2/2015 | | | | |
| 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJE | ES KG | CR | 9,30 | |
| | E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICA | Â | | | |
| | ÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_ | _1 | | | |
| | 2/2015 | | | | |
| 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJE | S KG | CR | 7,55 | |
| | E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICA | \Ç | | | |
| | ÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF | r_ | | | |
| | 12/2015 | | | | |
| 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJI | S KG | CR | 6,24 | |
| | E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICA | \Ç | | | |
| | ÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. A | r_ | | | |
| | 12/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 92922 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, L | AJES KG | CR | 4,87 |
| | E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIF | | | · |
| | ÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. | AF_ | | |
| | 12/2015 | | | |
| 92923 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, L | AJES KG | CR | 4,36 |
| | E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIF | ICAÇ | | |
| | ÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. | AF_ | | |
| | 12/2015 | | | |
| 92924 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, L | AJES KG | CR | 4,68 |
| | E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIF | ICAÇ | | |
| | ÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM - MONTAGEM. | AF_ | | |
| | 12/2015 | | | |
| 95445 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRI | BO C KG | CR | 3,97 |
| | ONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 | | | |
| 95446 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRI | BO C KG | CR | 4,05 |
| | ONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 | | | |
| 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DI | ÂMET KG | CR | 8,87 |
| | RO = 8,0 MM. AF_11/2016 | | | |
| 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DI | ÂMET KG | CR | 7,30 |
| | RO = 10,0 MM. AF_11/2016 | | | |
| 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DI | ÂMET KG | CR | 6,14 |
| | RO = 12,5 MM. AF_11/2016 | | | |
| 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DI | ÂMET KG | CR | 4,91 |
| | RO = 16,0 MM. AF_11/2016 | | | |
| 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DI | ÂMET KG | CR | 4,49 |
| | RO = 20,0 MM. AF_11/2016 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|---|----------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| /ÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 95581 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂ | MRT KC | CR | 4,87 |
| 73301 | RO = 25,0 MM. AF_11/2016 | ALL ING | CR | 1,07 |
| 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂM | ETR KG | CR | 9,10 |
| 73303 | O = 5,0 MM. AF_11/2016 | aric ito | <u> </u> | 2715 |
| 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂM | ETR KG | CR | 7,31 |
| 70001 | O = 6,3 MM. AF_11/2016 | | <u> </u> | .,,52 |
| 95585 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (B | ARR KG | CR | 9,18 |
| | ETE), DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 | | - | |
| 95586 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (B | ARR KG | CR | 7,54 |
| | ETE), DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 | | - | |
| 95587 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (B | ARR KG | CR | 6,35 |
| | ETE), DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 | | | |
| 95588 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (B | ARR KG | CR | 5,07 |
| | ETE), DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016 | | | |
| 95589 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (B | ARR KG | CR | 4,61 |
| | ETE), DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016 | | | |
| 95590 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (B | ARR KG | CR | 4,98 |
| | ETE), DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_11/2016 | | | |
| 95592 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BA | RRE KG | CR | 13,26 |
| | TE), DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 | | | |
| 95593 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BA | RRE KG | CR | 10,87 |
| | TE), DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 | | | |
| 95943 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE C | ONC KG | CR | 12,37 |
| | RETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | | | |
| 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE C | ONC KG | CR | 10,82 |
| | RETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO [T | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|--|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC | C KG | CR | 8,81 |
| | RETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | | | |
| 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC | C KG | CR | 6,32 |
| | RETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | | | |
| 95947 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC | C KG | CR | 4,94 |
| | RETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | | | |
| 95948 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC | C KG | CR | 4,22 |
| | RETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | | | |
| 0043 | CONCRETOS | | | |
| 40780 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | M2 | CR | 7,69 |
| 74157 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO | | | |
| 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | М3 | CR | 83,61 |
| 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | м3 | CR | 513,46 |
| 89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA EST | г мз | CR | 428,82 |
| | RUTURAL. AF_01/2015 | | | |
| 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF | г мз | CR | 491,81 |
| | _01/2015 | | | |
| 90278 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ F | в мз | CR | 242,86 |
| | RITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | | | |
| 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ F | в мз | CR | 257,64 |
| | RITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | | | |
| 90280 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ F | в мз | CR | 285,31 |
| | RITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | | | |
| 90281 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ F | в мз | CR | 324,73 |
| | RITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | | | |
| 90282 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,0:2,4 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ AI | O M3 | CR | 245,94 |
| | ITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 90283 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ 2 | AD M3 | CR | 261,66 | |
| | ITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | | | | |
| 90284 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,2:1,5 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ A | AD M3 | CR | 291,17 | |
| | ITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | | | | |
| 90285 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,8:1,1 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ 7 | AD M3 | CR | 333,02 | |
| | ITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | | | | |
| 90853 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA | | CR | 358,45 | |
| | E FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LAN | ÇA | | | |
| | DO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/201 | 5 | | | |
| 90854 | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTE | иа мз | CR | 347,52 | |
| | DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, L | AN | | | |
| | ÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2 |)1 | | | |
| | 5 | | | | |
| 90855 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SI | ST M3 | CR | 380,14 | |
| | EMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA | , | | | |
| | LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_0 | 5/ | | | |
| | 2015 | | | | |
| 90856 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEM | иа мз | CR | 361,37 | |
| | DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, L | AN | | | |
| | ÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2 |)1 | | | |
| | 5 | | | | |
| 90857 | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SIS | ге мз | CR | 349,45 | |
| | MA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, | L | | | |
| | ANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06 | /2 | | | |
| | 015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADI | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 90858 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM | | CR | 393,56 | |
| | STEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 N | PA | | | |
| | , LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF | _0 | | | |
| | 6/2015 | | | | |
| 90859 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SI | | CR | 341,36 | |
| | EMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 20 | M | | | |
| | PA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90860 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM | SI M3 | CR | 345,36 | |
| | STEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK | 20 | | | |
| | MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90861 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE F | ÔR M3 | CR | 352,80 | |
| | MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO | CO | | | |
| | M BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 90862 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE F | ôr m3 | CR | 320,84 | |
| | MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇ | 'AD | | | |
| | O COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | | | | |
| 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇ | ÃO M3 | CR | 415,95 | |
| | COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, A | .DE | | | |
| | NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92719 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO | со мз | CR | 308,56 | |
| | M SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADEN | SA | | | |
| | MENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO | С МЗ | CR | 352,13 | |
| | OM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADE | NS | | | |
| | AMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| | | INO | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92721 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO | | CR | 301,99 | |
| | M SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO | E | | | |
| | ACABAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92722 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO | C M3 | CR | 349,42 | |
| | OM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENT | 0 | | | |
| | E ACABAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92723 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM | U M3 | CR | 339,57 | |
| | SO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 2 | 0 | | | |
| | M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92724 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM | U M3 | CR | 337,16 | |
| | SO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - | LA | | | |
| | NÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92725 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERV | UR M3 | CR | 336,15 | |
| | ADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU | I | | | |
| | GUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92726 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERV | UR M3 | CR | 334,46 | |
| | ADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QU | E | | | |
| | 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92727 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM | J M3 | CR | 364,24 | |
| | ERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 A | ND | | | |
| | ARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, A | DE | | | |
| | NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92728 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM | J M3 | CR | 347,40 | |
| | ERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 A | ND | | | |
| | ARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAME | NT | | | |
| | O E ACABAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92729 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVU | R M3 | CR | 340,27 | |
| | ADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS | | | | |
| | ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇ | A | | | |
| | MENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92730 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVU | R M3 | CR | 328,40 | |
| | ADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS | | | | |
| | ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, | | | | |
| | ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92731 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM | J M3 | CR | 341,92 | |
| | ERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES | , | | | |
| | COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAM | E | | | |
| | NTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92732 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM | J M3 | CR | 330,42 | |
| | ERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES | , | | | |
| | COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E | A | | | |
| | CABAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92733 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVU | R M3 | CR | 325,52 | |
| | ADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ | 1 | | | |
| | 6 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENT | 0 | | | |
| | , ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92734 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVU | R M3 | CR | 317,42 | |
| | ADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ | 1 | | | |
| | 6 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADEN | | | | |
| | AMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92735 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM | | CR | 323,16 | |
| | RUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDA | | | | |
| | S, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADEN | SA | | | |
| | MENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92736 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM | G M3 | CR | 314,20 | |
| | RUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDA | RE | | | |
| | S, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO | E | | | |
| | ACABAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92739 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERV | UR M3 | CR | 301,20 | |
| | ADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS A | TÉ | | | |
| | 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAN | EN | | | |
| | TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92740 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERV | UR M3 | CR | 296,75 | |
| | ADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS A | TÉ | | | |
| | 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, A | DE | | | |
| | NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE | С МЗ | CR | 457,29 | |
| | OM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGU | AL | | | |
| | A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92742 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE | С М3 | CR | 626,45 | |
| | OM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA | MÉ | | | |
| | DIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACAE | AM | | | |
| | ENTO. AF_12/2015 | | | | |
| 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO E | м мз | CR | 132,78 | |
| | ESTRUTURAS. AF_12/2015 | | | | |
| 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM | Е МЗ | CR | 21,68 | |
| | STRUTURAS. AF_12/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ F | BRI M3 | CR | 201,08 |
| | TA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | | | |
| 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 | .) M3 | CR | 228,26 |
| | - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | | | |
| 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) | - M3 | CR | 257,05 |
| | PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | | | |
| 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 | .) M3 | CR | 254,68 |
| | - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | | | |
| 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 | .) M3 | CR | 264,06 |
| | - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | | | |
| 94967 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 | .) M3 | CR | 306,49 |
| | - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | | | |
| 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ E | BRI M3 | CR | 204,86 |
| | TA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | | | |
| 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 | .) M3 | CR | 218,14 |
| | - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | | | |
| 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) | - M3 | CR | 241,33 |
| | PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | | | |
| 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 | .) M3 | CR | 258,36 |
| | - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | | | |
| 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 | .) M3 | CR | 261,75 |
| | - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | | | |
| 94973 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 | .) M3 | CR | 298,44 |
| | - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | | | |
| 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ F | BRI M3 | CR | 281,10 |
| | TA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|------------|---|---------|-----------------|-------------|---|
| | | | | | , |
| VÍNCULO: (| CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 |) M3 | CR | 300,78 | |
| | - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | | | | |
| 0044 | LAJE PRE-FABRICADA | | | | |
| 74141 | LAJE PRE-MOLDADA | | | | |
| 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU | JR M2 | CR | 62,00 | |
| | A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO | D | | | |
| | E OBRA. | | | | |
| 74141/002 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU | J- M2 | CR | 68,03 | |
| | RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MA |) | | | |
| | DE OBRA. | | | | |
| 74141/003 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU | J- M2 | CR | 80,60 | |
| | RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO | | | | |
| | DE OBRA. | | | | |
| 74141/004 | LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU | J- M2 | CR | 91,97 | |
| | RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO | | | | |
| | DE OBRA. | | | | |
| 74202 | LAJE PRE-MOLDADA | | | | |
| 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, | C M2 | CR | 53,44 | |
| | /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO | (| | | |
| | REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | | | | |
| 74202/002 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C | C/ M2 | CR | 58,85 | |
| | LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO | (R | | | |
| | EAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | | | | |
| 0247 | EMBASAMENTOS | | | | |
| 73817 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR | | | | |
| 73817/001 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA | М3 | CR | 73,80 | |
| 73817/002 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO | М3 | CR | 96,93 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 74078 | AGULHAMENTO DE PEDRA MARROADA NO FUNDO DE VALAS | | | | |
| 74078/001 | AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM | M2 | CR | 24,10 | |
| 83518 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | М3 | CR | 257,28 | |
| 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | М3 | CR | 308,56 | |
| 0286 | ADESIVOS PARA ESTRUTURAS | | | | |
| 68328 | JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM | M2 | CR | 12,80 | |
| 73898 | JUNTA ELASTICA | | | | |
| 73898/001 | JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA | M | CR | 92,53 | |
| 74121 | JUNTA DE DILATACAO | | | | |
| 74121/001 | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOC | O M | CR | 19,00 | |
| | MPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. | | | | |
| 79471 | PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32) | KG | CR | 62,86 | |
| 0296 | CINTAS E VERGAS | | | | |
| 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | CR | 17,90 | |
| 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | CR | 22,89 | |
| 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | М | CR | 13,73 | |
| 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | М | CR | 22,51 | |
| 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | A M | CR | 31,93 | |
| | F_03/2016 | | | | |
| 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE V | à M | CR | 36,13 | |
| | O. AF_03/2016 | | | | |
| 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | Æ M | CR | 33,56 | |
| | _03/2016 | | | | |
| 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÂ | O M | CR | 36,98 | |
| | . AF_03/2016 | | | | |
| 93190 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS | СМ | CR | 24,92 | |
| | OM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | | | | |
| | _ | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | ~~ | | | |
| 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELA | S C M | CR | 25,91 |
| | OM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | | | |
| 93192 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS | CO M | CR | 29,76 |
| | M ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | | | |
| 93193 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS | CO M | CR | 26,79 |
| | M MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | | | |
| 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_0 | 3/2 M | CR | 17,69 |
| | 016 | | | |
| 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. | AF_ M | CR | 20,53 |
| | 03/2016 | | | |
| 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE C | OMP M | CR | 29,56 |
| | RIMENTO. AF_03/2016 | | | |
| 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M | DE M | CR | 32,44 |
| | COMPRIMENTO. AF_03/2016 | | | |
| 93198 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA | 7ÃO M | CR | 21,89 |
| | S DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | | | |
| 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA | /ÃO M | CR | 21,53 |
| | S DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | | | |
| 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICA | DA M | CR | 1,90 |
| | COM BISNAGA. AF_03/2016 | | | |
| 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICA | DA M | CR | 3,91 |
| | COM COLHER. AF_03/2016 | | | |
| 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. A | F_0 M | CR | 14,25 |
| | 3/2016 | | | |
| 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/ | 201 M | CR | 25,43 |
| | 6 | | | · |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 02005 | CINTA DE MADDACÃO DE ALIENVADIA MOLDADA IN LOCO CON UNITA IGAÇÃO DE DIO | G 14 | CD. | 20. 20 | |
| 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLO | СМ | CR | 20,29 | |
| 0301 | OS CANALETA. AF_03/2016 | | | | |
| | ESTRUTURAS DIVERSAS | T M | CR | 22,99 | |
| 71623 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMP | E M | CR | 22,99 | |
| | NSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | | | | |
| 74144 | PILAR E SUPORTE CAIXA D AGUA EM MADEIRA 1A CASAS HP | | | | |
| | SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1 | UN | CR | 21,86 | |
| 83513 | FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8" INCLUSIVE PERDAS | KG | CR | 7,17 | |
| 83514 | FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS | KG | CR | 6,44 | |
| 84153 | APARELHO DE APOIO NEOPRENE NAO FRETADO (1,4KG/DM3) | KG | CR | 40,75 | |
| 84154 | APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO | DM3 | CR | 82,46 | |
| 85233 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO | М3 | CR | 1.882,85 | |
| 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | М3 | CR | 1.261,99 | |
| | CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FC | K | | | |
| | = 25 MPA. AF_01/2017 | | | | |
| 95953 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | , M3 | CR | 2.093,29 | |
| | PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA I | S | | | |
| | OLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | | | | |
| 95954 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | , мз | CR | 1.458,47 | |
| | PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA E | M | | | |
| | EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | | | | |
| 95955 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | , M3 | CR | 1.789,46 | |
| | PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK | = | | | |
| | 25 MPA. AF_01/2017 | | | | |
| 95956 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | , мз | CR | 1.375,16 | |
| | PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIME | N | | | |
| | TOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 95957 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |), M3 | CR | 1.741,28 | |
| | PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | | | | |
| 95969 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MO | OL M3 | CR | 1.772,48 | |
| | DADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 | | | | |
| IMPE | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | | | | |
| 0138 | IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA | | | | |
| 5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEI | DI M2 | CR | 30,54 | |
| | A), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | | | | |
| 83731 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRA | AC M2 | CR | 34,28 | |
| | O 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM | | | | |
| 83732 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRA | AC M2 | CR | 25,80 | |
| | O 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM | | | | |
| 83733 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GRO | S M2 | CR | 29,74 | |
| | SA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM | | | | |
| 0140 | IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO | | | | |
| 83735 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA | A M2 | CR | 55,92 | |
| | ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM | | | | |
| 0141 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA | | | | |
| 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, | E M2 | CR | 4,71 | |
| | SPESSURA 150 MICRAS. | | | | |
| 73753 | IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS E LAJES | | | | |
| 73753/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FII | LM M2 | CR | 77,87 | |
| | E DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EM | JL | | | |
| | SAO ASFALTICA, E=3MM. | | | | |
| 74033 | ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM GEOMEMBRANA | | | | |
| 74033/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA | L M2 | CR | 38,74 | |
| | ISA) TIPO PEAD, E=2MM. | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 83737 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS T | IP M2 | CR | 67,80 | |
| | O APP), E=3 MM | | | | |
| 83738 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS T | IP M2 | CR | 82,94 | |
| | O APP), E=4 MM | | | | |
| 0142 | IMPERMEABILIZACAO COM FELTRO | | | | |
| 83740 | IMPERMEABILIZACAO COM VÉU DE POLIESTER | M2 | CR | 25,41 | |
| 0144 | IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZADO | | | | |
| 73929 | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/EMULSAO ADESIVA DENVERFIX | - | | | |
| | DENVER-1 DEMAO P/SUB SOLO/BALDRAMES/GALERIAS/JARDINEIRAS/ETC | | | | |
| 73929/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE CO | OM M2 | CR | 28,87 | |
| | ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO. | | | | |
| 73929/004 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE | E M2 | CR | 53,44 | |
| | ADESIVO LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. | | | | |
| 0145 | IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E ACRILICA | | | | |
| 6225 | IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA | C M2 | CR | 32,86 | |
| | OM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS | | | | |
| 72075 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FI | LE M2 | CR | 11,14 | |
| | XIVEL. | | | | |
| 73762 | IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS E LAJES | | | | |
| 73762/002 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ADESIVO LIQUIDO SOBRE CIMENTO CR | IS M2 | CR | 83,32 | |
| | TALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO. | | | | |
| 73762/004 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PE | RI M2 | CR | 131,72 | |
| | MER E VEU DE FIBRA DE VIDRO. | | | | |
| 74066 | IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL | | | | |
| 74066/002 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BAS | SE M2 | CR | 74,64 | |
| | ACRILICA. | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 74106 | IMPERMEAB. DE FUNDACOES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST. | | | | |
| | EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / 2DEMAOS | | | | |
| 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS | M2 | CR | 7,84 | |
| | DEMAOS. | | | | |
| 83741 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO, | M2 | CR | 66,74 | |
| | INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER | | | | |
| 83742 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA | M2 | CR | 20,39 | |
| 83743 | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM ASFALTO OXIDADO APLICA | D M | CR | 15,92 | |
| | O A QUENTE, DIMENSOES 2X2 CM | | | | |
| 0146 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA | | | | |
| 73872 | IMPERMEABILIZACAO COM RESINA EPOXI | | | | |
| 73872/001 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DE | M M2 | CR | 25,86 | |
| | AO. | | | | |
| 73872/002 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS D | E M2 | CR | 50,43 | |
| | MAOS. | | | | |
| 0147 | IMPERMEABILIZACAO COM MASTIQUE | | | | |
| 72124 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILIC | O DM3 | CR | 114,04 | |
| | NE, POR VOLUME. | | | | |
| 74025 | CONSERVACAO DE CALHAS DE CONCRETO - PAR | | | | |
| 74025/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR M | IE M | CR | 42,38 | |
| | TRO. | | | | |
| 74190 | IMPERMEABILIZACAO DE LAJES | | | | |
| 74190/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR A | R M2 | CR | 140,49 | |
| | EA. | | | | |
| INEL | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | | | | |
| 0165 | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | | | | |
| 73798 | DUTOS DE POLIESTER DE ALTA DENSIDADE(PEAD) | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 73798/00. | L DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM | FI M | CR | 24,86 |
| | O GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | | an an | 20.05 |
| 73798/00. | B DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM | F.T M | CR | 39,95 |
| | O GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | | | |
| 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS | TE M | CR | 4,57 |
| | RMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS | TE M | CR | 5,14 |
| | RMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TE | RM M | CR | 6,76 |
| | INAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS | TE M | CR | 3,47 |
| | RMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS | TE M | CR | 4,04 |
| | RMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TE | RM M | CR | 5,66 |
| | INAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS | TE M | CR | 5,07 |
| | RMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS | TE M | CR | 5,62 |
| | RMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TE | RM M | CR | 7,16 |
| | INAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TEF | MI M | CR | 5,58 |
| | NAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TEF | MI M | CR | 6,58 |
| | NAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | JNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 01064 | DEDEDODUMO DÍGIDO DOGGÍNIO DUG DU 30 MM (18). DADA GIDGUIDOS MIDNEN | | CD. | 0.71 | |
| 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA | A IM | CR | 8,71 | |
| 01065 | IS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2. 26 | CD. | 10.06 | |
| 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TEL | K M | CR | 10,86 | |
| 01066 | MINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | CD. | 4 57 | |
| 91866 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI | L M | CR | 4,57 | |
| 01065 | NAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | an an | | |
| 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI | L M | CR | 5,57 | |
| | NAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA | A M | CR | 7,71 | |
| | IS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER | R M | CR | 9,86 | |
| | MINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERM | I M | CR | 6,56 | |
| | NAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERM | M I | CR | 7,59 | |
| | NAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA | M A | CR | 9,73 | |
| | IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER | R M | CR | 11,84 | |
| | MINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E IN | M V | CR | 9,56 | |
| | STALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTAI | L M | CR | 14,03 | |
| | AÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E IN | M V | CR | 19,47 | |
| | STALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| /ÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTA | L M | CR | 23,74 | |
| | AÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INST. | A M | CR | 35,72 | |
| | LAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 95726 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO E | M | CR | 3,73 | |
| | M TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | | |
| 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO | M | CR | 4,29 | |
| | EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | | |
| 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO E | М | CR | 5,46 | |
| | M TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | | |
| 95729 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO E | M | CR | 5,00 | |
| | M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | | |
| 95730 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO | M | CR | 5,55 | |
| | EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | | |
| 95731 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO E | M | CR | 6,71 | |
| | M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | | |
| 95732 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTA | UN | CR | 2,56 | |
| | LADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | | |
| 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE | M | CR | 12,23 | |
| | , INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | | |
| 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, | M | CR | 15,27 | |
| | INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | | |
| 95747 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), | М | CR | 26,27 | |
| | APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_ | P | | | |
| 95748 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), | М | CR | 27,49 | |
| | APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 95749 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENT | E M | CR | 15,01 |
| | , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | |
| 95750 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, | M | CR | 18,05 |
| | INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | |
| 95751 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4) | - | CR | 29,05 |
| | APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2 | 016 | | |
| | _P | | | |
| 95752 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 |), M | CR | 30,27 |
| | APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2 | 016 | | |
| | _P | | | |
| 0166 | CONEXOES | | | |
| 72259 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E | INS UN | CR | 11,08 |
| | TALACAO | | | |
| 72260 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E | INS UN | CR | 11,04 |
| | TALACAO | | | |
| 72261 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E | INS UN | CR | 11,64 |
| | TALACAO | | | |
| 72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E | INS UN | CR | 11,64 |
| | TALACAO | | | |
| 72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E | INS UN | CR | 15,63 |
| | TALACAO | | | |
| 72264 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E | INS UN | CR | 15,75 |
| | TALACAO | | | |
| 72265 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E | INS UN | CR | 18,61 |
| | TALACAO | | | |
| 72266 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E | IN UN | CR | 24,80 |
| | STALACAO | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO U | JNIDADE_ | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|------------|--|----------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: (| CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 72267 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E IN | I UN | CR | 25,01 | |
| | STALACAO | | | | |
| 72268 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E IN | I UN | CR | 25,94 | |
| | STALACAO | | | | |
| 72269 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E IN | I UN | CR | 29,45 | |
| | STALACAO | | | | |
| 72270 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2 - FORNECIMENTO E IN | I UN | CR | 36,03 | |
| | STALACAO | | | | |
| 72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIM | UN | CR | 8,95 | |
| | ENTO E INSTALAÇÃO | | | | |
| 72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIM | UN | CR | 9,89 | |
| | ENTO E INSTALAÇÃO | | | | |
| 73782 | TERMINAL MECANICO | | | | |
| 73782/002 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INS | UN | CR | 26,77 | |
| | TALACAO | _ | | | |
| 73782/003 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INS | UN | CR | 41,32 | |
| E2E00/004 | TALACAO | | a n | | |
| 73782/004 | TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CA | A UN | CR | 92,02 | |
| 72702/005 | BO 150 E 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | AD. | 16 51 | |
| /3/82/005 | TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE | i UN | CR | 16,51 | |
| 02277 | FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | AP. | 7.45 | |
| 83377 | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS F | UN | CR | 7 , 45 | |
| 01.07.4 | ARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | AD. | 2.00 | |
| 91874 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS I | . UN | CR | 2,92 | |
| 91875 | ERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | TINT | OD. | 2 05 | |
| 918/5 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS T ERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | . UN | CR | 3,85 | |
| | ERMINATO, INSTALADA EM FORRO - FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS | ER UN | CR | 5,08 | |
| | MINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUI | OS UN | CR | 6,70 | |
| | TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 | 15 | | | |
| 91878 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITO | T UN | CR | 3,79 | |
| | ERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITO | T UN | CR | 4,69 | |
| | ERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS | ER UN | CR | 5,95 | |
| | MINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91881 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUI | OS UN | CR | 7,57 | |
| | TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 | .5 | | | |
| 91882 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITO | T UN | CR | 4,72 | |
| | ERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 | .5 | | | |
| 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITO | T UN | CR | 5,41 | |
| | ERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 | .5 | | | |
| 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS | ER UN | CR | 6,37 | |
| | MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUI | OS UN | CR | 7,66 | |
| | TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ | 201 | | | |
| | 5 | | | | |
| 91887 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PAR | C UN | CR | 5,26 | |
| | IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | AF | | | |
| | _12/2015 | | | | |
| 91889 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PA | RA UN | CR | 5,09 | |
| | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | A | | | |
| | F_12/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA | | CR | 6,33 | |
| | IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | AF | | | |
| | _12/2015 | | | | |
| 91892 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PAI | RA UN | CR | 7,43 | |
| | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | A | | | |
| | F_12/2015 | | | | |
| 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA (| CIR UN | CR | 8,58 | |
| | CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | _1 | | | |
| | 2/2015 | | | | |
| 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PA | ARA UN | CR | 10,53 | |
| | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |). | | | |
| | AF_12/2015 | | | | |
| 91898 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), | PAR UN | CR | 11,73 | |
| | A CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | ío. | | | |
| | AF_12/2015 | | | | |
| 91899 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA | C UN | CR | 6,51 | |
| | IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | AF_ | | | |
| | 12/2015 | | | | |
| 91901 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PAI | RA UN | CR | 6,34 | |
| | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | AF | | | |
| | _12/2015 | | | | |
| 91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA | C UN | CR | 7,58 | |
| | IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | \F_ | | | |
| | 12/2015 | | | | |
| 91904 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PAI | RA UN | CR | 8,68 | |
| | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | AF | | | |
| | _12/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| DIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--------|---|---------|-----------------|-------------|
| CIII.O | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| Содо | - CHIM INDICATED | | | |
| 91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA C | IR UN | CR | 9,84 |
| | CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_: | L2 | | |
| | /2015 | | | |
| 91908 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PAR | RA UN | CR | 11,81 |
| | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | A | | |
| | F_12/2015 | | | |
| 91910 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PA | AR UN | CR | 13,01 |
| | A CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | |
| | AF_12/2015 | | | |
| 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA | C UN | CR | 7,95 |
| | IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | A | | |
| | F_12/2015 | | | |
| 91913 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA | A UN | CR | 7,78 |
| | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | |
| | AF_12/2015 | | | |
| 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA | C UN | CR | 8,69 |
| | IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | A | | |
| | F_12/2015 | | | |
| 91916 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA | A UN | CR | 9,79 |
| | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | , | | |
| | AF_12/2015 | | | |
| 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA C | IR UN | CR | 10,50 |
| | CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | r_ | | |
| | 12/2015 | | | |
| 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PAR | RA UN | CR | 11,96 |
| | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |). | | |
| | AF_12/2015 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 91922 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PA | | CR | 13,16 |
| | A CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | ÁO | | |
| | . AF_12/2015 | | | |
| 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO | O UN | CR | 8,69 |
| | E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E | IN UN | CR | 10,60 |
| | STALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 93015 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO | O UN | CR | 15,62 |
| | E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 93016 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E : | IN UN | CR | 18,83 |
| | STALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E | I UN | CR | 27,85 |
| | NSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FO | OR UN | CR | 13,23 |
| | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNE | CI UN | CR | 16,76 |
| | MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FO | OR UN | CR | 27,06 |
| | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 93024 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNE | CI UN | CR | 28,58 |
| | MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 93026 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNI | EC UN | CR | 45,71 |
| | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 95733 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTA | UN | CR | 3,34 |
| | LADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P | | | • |
| 95734 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALA | UN | CR | 4,45 |
| | DA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | -, |
| | 2 2 1210 10111111111 111011111119110, 111 _11/2010_1 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 05725 | THE DADA BERTHOODING DIG COLDENEE DV 00 MM (1/0) ADADDWG THOMA | | CD. | 2.00 | |
| 95735 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTA | UN | CR | 3,89 | |
| 95736 | LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTA | TINT | CD. | 4.50 | |
| 95730 | LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | CR | 4,52 | |
| 95738 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALA | TINI | CR | 5,41 | |
| 93736 | DA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P | OIN | CR | 3,41 | |
| 95753 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), Al | 77 TIN | CR | 4,66 | |
| 73733 | RENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | A ON | CIC | 1,00 | |
| 95754 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APAI | PF TIN | CR | 5,79 | |
| 73731 | NTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P | CE ON | CIC | 3,73 | |
| 95755 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), | A IIN | CR | 8,40 | |
| | PARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | 3,25 | |
| 95756 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), | A UN | CR | 11,20 | |
| | PARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | - | , · · | |
| 95757 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), A | PA UN | CR | 6,96 | |
| | RENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | | |
| 95758 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APAI | RE UN | CR | 7,82 | |
| | NTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | | |
| 95759 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), | A UN | CR | 10,05 | |
| | PARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | _P | | | |
| 95760 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), | A UN | CR | 12,41 | |
| | PARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | _P | | | |
| 0167 | FIOS/CABOS | | | | |
| 72250 | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | М | CR | 5,93 | |
| 72251 | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | CR | 8,58 | |
| 72252 | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | CR | 12,34 | |
| 72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | CR | 16,30 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | CR | 23,24 | |
| 72255 | CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | CR | 29,86 | |
| 72256 | CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | CR | 38,50 | |
| 72257 | CABO DE COBRE NU 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | CR | 50,09 | |
| 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA | CI M | CR | 1,39 | |
| | RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PAR | A C M | CR | 1,91 | |
| | IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA | CI M | CR | 2,63 | |
| | RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PAR | A C M | CR | 2,55 | |
| | IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA C | IRC M | CR | 3,73 | |
| | UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA | CIR M | CR | 3,55 | |
| | CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA C | IRC M | CR | 4,42 | |
| | UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA | CIR M | CR | 4,75 | |
| | CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA | CIR M | CR | 7,30 | |
| | CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA | CI M | CR | 7,44 | |
| | RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA | CIR M | CR | 10,69 | |
| | CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | IDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|--|-------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VINCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CI | M | CR | 11,31 |
| 71733 | RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1.1 | CIC | 11,31 |
| 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS | M | CR | 4,59 |
| 32373 | TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | | - CIC | 1733 |
| 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI | М | CR | 4,71 |
| | STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS | M | CR | 6,66 |
| | TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | | | · |
| 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI | M | CR | 7,19 |
| | STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92983 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS | M | CR | 12,09 |
| | TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI | M | CR | 12,13 |
| | STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92985 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS | M | CR | 16,00 |
| | TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI | M | CR | 16,25 |
| | STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92987 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS | M | CR | 22,19 |
| | TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI | M | CR | 22,65 |
| | STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92989 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS | М | CR | 30,19 |
| | TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI | M | CR | 30,90 |
| | STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92991 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA D | IS M | CR | 40,48 | |
| | TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA I | OI M | CR | 40,71 | |
| | STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92993 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA I | OI M | CR | 51,13 | |
| | STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA | D M | CR | 52,54 | |
| | ISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92995 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA I | OI M | CR | 63,49 | |
| | STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA | D M | CR | 64,82 | |
| | ISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92997 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA I | OI M | CR | 77,70 | |
| | STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA | D M | CR | 79,24 | |
| | ISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92999 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA I | OI M | CR | 102,14 | |
| | STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA | D M | CR | 103,84 | |
| | ISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 93001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA I | OI M | CR | 126,00 | |
| | STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 93002 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA | D M | CR | 129,43 | |
| | ISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 0168 | CAIXAS | | | | |
| 83443 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | CR | 36,86 | |
| 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | CR | 120,97 | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | CR | 130,23 | |
| 83448 | CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA | UN | CR | 196,79 | |
| 83449 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | CR | 276,60 | |
| 83450 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | CR | 329,67 | |
| 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INS | STA UN | CR | 7,70 | |
| | LAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INS | STA UN | CR | 6,64 | |
| | LAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PA | ARE UN | CR | 17,16 | |
| | DE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM I | PAR UN | CR | 9,01 | |
| | EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM F | PAR UN | CR | 5,96 | |
| | EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PA | ARE UN | CR | 20,87 | |
| | DE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM F | PAR UN | CR | 11,49 | |
| | EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM E | PAR UN | CR | 7,99 | |
| | EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO | E UN | CR | 8,04 | |
| | INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO | E UN | CR | 6,21 | |
| | INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92867 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA | EM UN | CR | 17,63 | |
| | PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | 1.,00 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|--|----------|--|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 20060 | 01-111 DEFENDENCE AND AN AND AND AND AND AND AND AND AND | | <u> </u> | 0.40 |
| 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | LE UN | CR | 9,48 |
| 00060 | <u> </u> | | CD. | C 43 |
| 92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | LE UN | CR | 6,43 |
| 92870 | | TD4 1737 | CD. | 22.03 |
| 92870 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA | EM UN | CR | 22,03 |
| 00071 | PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA | | CD. | 10.65 |
| 92871 | * | LE UN | CR | 12,65 |
| 00000 | M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | an a | 0.15 |
| 92872 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA | LE UN | CR | 9,15 |
| | M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | 17.40 |
| 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DE | 1 2 UN | CR | 17,43 |
| | 0 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | |
| 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DE | 1 2 UN | CR | 17,84 |
| | 0 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | |
| 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DE | 1 2 UN | CR | 16,45 |
| | 0 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | |
| 95780 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DE | 1 2 UN | CR | 19,78 |
| | 5 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | |
| 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DE | 1 2 UN | CR | 20,08 |
| | 5 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | |
| 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 N | IM UN | CR | 20,89 |
| | (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | |
| 95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DE | 3 UN | CR | 23,69 |
| | 2 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | |
| 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO I | N UN | CR | 17,65 |
| | 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 0.5700 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO D | | CD. | 01 70 |
| 95789 | 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P | N UN | CR | 21,78 |
| 95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DI | n UN | CR | 27,91 |
| 95791 | 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P | N UN | CR | 27,91 |
| 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN | 2 IIN | CR | 20,38 |
| 23723 | 0 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | Z ON | CIC | 20,30 |
| 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN | 2 IIN | CR | 25,62 |
| 33730 | 5 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 2 011 | <u> </u> | 23702 |
| 95797 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN | 3 IIN | CR | 32,43 |
| | 2 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 3 01. | | 32,13 |
| 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN | 2 UN | CR | 24,44 |
| | 0 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P | | | , |
| 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN | 2 UN | CR | 27,24 |
| | 5 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | · |
| 95803 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN | 3 UN | CR | 35,96 |
| | 2 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | | | |
| 95804 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (| l/ UN | CR | 14,36 |
| | 2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | | | |
| 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (| 3/ UN | CR | 14,50 |
| | 4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | | | |
| 95806 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (| l' UN | CR | 14,96 |
| | '), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | | | |
| 95807 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM | (1 UN | CR | 16,55 |
| | /2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | | | |
| 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM | (3 UN | CR | 16,97 |
| | /4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---|--|---|--|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (| (1 UN | CR | 18,58 | |
| CCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | | | | |
| PO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (| (1 UN | CR | 8,57 | |
| RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | | | | |
| PO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (| (3 UN | CR | 9,00 | |
| RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | | | | |
| PO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (| (1 UN | CR | 10,59 | |
| CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | | | | |
| PO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (| (1 UN | CR | 10,41 | |
| RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | | | | |
| PO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (| (3 UN | CR | 11,05 | |
| RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | | | | |
| PO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (| (1 UN | CR | 14,11 | |
| CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | | | | |
| PO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1 | l/ UN | CR | 20,38 | |
| JECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | | | | |
| PO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3 | 3/ UN | CR | 20,98 | |
| JECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | | | | |
| O X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1 | l' UN | CR | 25,09 | |
| CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | | | | |
| | | | | |
| RA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 152,16 | |
| O TRIPOLAR A SECO 800A/600V, INCLUSIVE ELETROTÉ | ÉC UN | CR | 3.458,98 | |
| | | | | |
| JOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE | E UN | CR | 244,34 | |
| | | | | |
| ΔO | TRIPOLAR A SECO 800A/600V, INCLUSIVE ELETROTIC | TRIPOLAR A SECO 800A/600V, INCLUSIVE ELETROTÉC UN | TRIPOLAR A SECO 800A/600V, INCLUSIVE ELETROTÉC UN CR | TRIPOLAR A SECO 800A/600V, INCLUSIVE ELETROTÉC UN CR 3.458,98 |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| ÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-------------|---|---------|-----------------|-------------|
| NCIII O · · | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| NCOLO | CAIAA REFERENCIAL | | | |
| 72343 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE | un un | CR | 291,66 |
| | ELETROTÉCNICO | | | |
| 72344 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE | UN . | CR | 494,69 |
| | ELETROTÉCNICO | | | |
| 72345 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE | E UN | CR | 1.551,39 |
| | ELETROTÉCNICO | | | |
| 74052 | P/DISTRIBUICAO 4 CIRCUITOS INCLUSIVE ACESSORIOS | | | |
| 74052/005 | QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS | S, UN | CR | 1.117,89 |
| | INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO | | | |
| 74130 | DISJUNTORES | | | |
| 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 2 | 24 UN | CR | 10,26 |
| | 0V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | |
| 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 2 | 24 UN | CR | 15,81 |
| | 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | |
| 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 |)V UN | CR | 46,60 |
| | , FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | |
| 74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 24 | 10 UN | CR | 67,02 |
| | V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | |
| 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 2 | 24 UN | CR | 89,53 |
| | 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | |
| 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A | 2 UN | CR | 254,51 |
| | 40V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | |
| 74130/007 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECI | M UN | CR | 658,63 |
| | ENTO E INSTALACAO | | | |
| 74130/008 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, F | O UN | CR | 900,24 |
| | RNECIMENTO E INSTALACAO | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | : ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|------------|---|---------|--------------------|-------------|--|
| ÍNCIII.O : | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| INCOLO | CATAA REFERENCIAD | | | | |
| 74130/009 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, E | FO UN | CR | 1.474,94 | |
| | RNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 74130/010 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, E | FO UN | CR | 398,12 | |
| | RNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 74131 | QUADROS DE DISTRIBUICAO. | | | | |
| 74131/001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA | NU A | CR | 64,64 | |
| | 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO |) | | | |
| | E INSTALACAO | | | | |
| 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA | A UN | CR | 515,84 | |
| | 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO | E | | | |
| | NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA | A UN | CR | 596,35 | |
| | 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO | E | | | |
| | NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA | A UN | CR | 1.212,92 | |
| | 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO | E | | | |
| | NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA | A UN | CR | 983,27 | |
| | 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO | E | | | |
| | NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 74131/008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA | A UN | CR | 1.457,43 | |
| | 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO | E | | | |
| | NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 83372 | CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 685,69 | |
| 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 1 | L2 UN | CR | 375,57 | |
| | DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E | N | | | |
| | EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDAI | DE ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|--|--------|---------------------|-------------|
| zźnau o | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| VINCULO | · CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS M | ON UN | CR | 77,66 |
| | OPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENT | Э | | |
| | E INSTALACAO | | | |
| 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO | E UN | CR | 7,75 |
| | INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | | | |
| 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO | E UN | CR | 8,14 |
| | INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | | | |
| 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO | E UN | CR | 8,79 |
| | INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | | | |
| 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO | E UN | CR | 8,79 |
| | INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | | | |
| 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO | E UN | CR | 9,64 |
| | INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | | | |
| 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO | E UN | CR | 14,06 |
| | INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | | | |
| 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO | E UN | CR | 15,80 |
| | INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | | | |
| 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E | I UN | CR | 39,14 |
| | NSTALAÇÃO. AF_04/2016 | | | |
| 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E | I UN | CR | 39,88 |
| | NSTALAÇÃO. AF_04/2016 | | | |
| 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E | I UN | CR | 41,26 |
| | NSTALAÇÃO. AF_04/2016 | | | |
| 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E | I UN | CR | 41,26 |
| | NSTALAÇÃO. AF_04/2016 | | | |
| 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E | I UN | CR | 42,91 |
| | NSTALAÇÃO. AF_04/2016 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E | I UN | CR | 45,09 | |
| | NSTALAÇÃO. AF_04/2016 | | | | |
| 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E | I UN | CR | 48,56 | |
| | NSTALAÇÃO. AF_04/2016 | | | | |
| 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E | UN | CR | 48,74 | |
| | INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | | | | |
| 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E | UN | CR | 49,87 | |
| | INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | | | | |
| 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E | UN | CR | 51,91 | |
| | INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | | | | |
| 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E | UN | CR | 51,91 | |
| | INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | | | | |
| 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E | UN | CR | 54,40 | |
| | INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | | | | |
| 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E | UN | CR | 58,53 | |
| | INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | | | | |
| 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E | UN | CR | 63,74 | |
| | INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | | | | |
| 93677 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO | E UN | CR | 54,48 | |
| | INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | | | | |
| 0170 | INTERRUPTOR/TOMADA | | | | |
| 72339 | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 48,68 | |
| 83403 | INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FOR | N UN | CR | 15,93 | |
| | ECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 83465 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 39,19 | |
| 91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) | UN | CR | 6,65 | |
| | PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO | O) UN | CR | 5,69 |
| 01045 | PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | AD | |
| 91947 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO |)) UN | CR | 5,10 |
| | PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91949 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO |) UN | CR | 10,48 |
| | PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO | O) UN | CR | 9,32 |
| | PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91951 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO | O) UN | CR | 8,63 |
| | PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 1 | O UN | CR | 12,40 |
| | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | - UN | CR | 18,09 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91954 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - | F UN | CR | 16,61 |
| | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | - UN | CR | 22,30 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91956 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), : | LO UN | CR | 27,18 |
| | A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 |)1 | | |
| | 5 | | | |
| 91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), | LO UN | CR | 32,87 |
| | A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12, | /2 | | |
| | 015 | | | |
| 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - | F UN | CR | 23,01 |
| | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| VÍNCULO: CAIXA REFERENCIAL 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 28,70 FONNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 31,39 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN CR 37,08 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91962 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1 UN CR 42,01 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91963 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1 UN CR 47,70 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 37,80 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 43,49 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN CR 33,62 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 39,31 91967 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE | |
|--|--|
| 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 28,70 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 31,39 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN CR 37,08 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91962 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1 UN CR 42,01 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91963 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1 UN CR 47,70 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2015 91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 37,80 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 43,49 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 2015 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN CR 33,62 ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN CR 39,31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91968 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 39,31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 31,39 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN CR 37,08 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91962 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1 UN CR 42,01 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91963 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1 UN CR 47,70 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2015 91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 37,80 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 43,49 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 2015 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 43,49 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2015 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN CR 33,62 ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 39,31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 31,39 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN CR 37,08 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91962 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1 UN CR 42,01 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91963 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1 UN CR 47,70 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2015 91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 37,80 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 43,49 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 2015 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 43,49 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2015 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN CR 33,62 ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 39,31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | |
| 91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 31,39 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91961 INTERRIPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN CR 37,08 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91962 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1 UN CR 42,01 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91963 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1 UN CR 47,70 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 2015 91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 37,80 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 43,49 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 2015 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN CR 33,62 ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 39,31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 46,18 | |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN CR 37,08 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91962 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1 UN CR 42,01 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91963 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1 UN CR 47,70 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 2015 91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 37,80 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 43,49 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 2015 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN CR 33,62 ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 39,31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 46,18 | |
| 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN CR 37,08 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91962 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1 UN CR 42,01 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91963 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1 UN CR 47,70 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2015 91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 37,80 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 43,49 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2015 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN CR 33,62 ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 39,31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 39,31 | |
| - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91962 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1 UN CR 42,01 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91963 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1 UN CR 47,70 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2015 91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 37,80 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 43,49 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 2015 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN CR 33,62 ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 39,31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | |
| 91962 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1 UN CR 42,01 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91963 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1 UN CR 47,70 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2015 91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 37,80 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 43,49 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2015 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN CR 33,62 ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 39,31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 39,31 | |
| 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91963 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1 UN CR 47,70 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2015 91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 37,80 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 43,49 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2015 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN CR 33,62 ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 39,31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 39,31 | |
| 15 91963 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1 UN CR 47,70 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2015 91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 37,80 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 43,49 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2015 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN CR 33,62 ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 39,31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 46,18 | |
| 91963 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1 UN CR 47,70 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2015 91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 37,80 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 43,49 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2015 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN CR 33,62 ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 39,31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 46,18 | |
| 0a/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2015 91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 37,80 0a/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 43,49 0a/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2015 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10a/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN CR 33,62 ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10a/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 39,31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10a/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 46,18 | |
| 2015 91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 37,80 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 43,49 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2015 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN CR 33,62 ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 39,31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 46,18 | |
| 91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 37,80 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 43,49 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2015 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN CR 33,62 ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 39,31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 46,18 | |
| 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 15 91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 43,49 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2015 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN CR 33,62 ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 39,31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 46,18 | |
| 15 91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 43,49 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2015 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN CR 33,62 ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 39,31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 46,18 | |
| 91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 UN CR 43,49 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2015 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN CR 33,62 ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 39,31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 46,18 | |
| 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2015 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN CR 33,62 ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 39,31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 46,18 | |
| 2015 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN CR 33,62 ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 39,31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 46,18 | |
| 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN CR 33,62 ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 39,31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 46,18 | |
| ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 39,31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 46,18 | |
| 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 39,31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 46,18 | |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 46,18 | |
| 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN CR 46,18 | |
| | |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | |
| | |
| 91969 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN CR 51,87 | |
| - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 91970 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), | | CR | 48,62 |
| | 0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ | 20 | | |
| | 15 | | | |
| 91971 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), | | CR | 57,94 |
| | 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 | 2/ | | |
| | 2015 | | | |
| 91972 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) | , UN | CR | 52,82 |
| | 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 | /2 | | |
| | 015 | | | |
| 91973 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) | , UN | CR | 62,14 |
| | 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | 12 | | |
| | /2015 | | | |
| 91974 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - | F UN | CR | 44,41 |
| | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91975 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | - UN | CR | 53,73 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91976 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - | F UN | CR | 65,70 |
| | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91977 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | - UN | CR | 75,02 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91990 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC | A UN | CR | 21,31 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC | A UN | CR | 23,11 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL | AC UN | CR | 27,00 |
| | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E F | LAC UN | CR | 28,80 |
| | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PI | ACA UN | CR | 15,68 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PI | ACA UN | CR | 17,48 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E | PLA UN | CR | 21,37 |
| | CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E | PLA UN | CR | 23,17 |
| | CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PI | ACA UN | CR | 13,49 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PI | ACA UN | CR | 15,29 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E | PLA UN | CR | 19,18 |
| | CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E | PLA UN | CR | 20,98 |
| | CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM E | LAC UN | CR | 29,53 |
| | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM E | LAC UN | CR | 33,13 |
| | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E | PL UN | CR | 35,22 |
| | ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E | PL UN | CR | 38,82 |
| | ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 92006 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM F | LAC UN | CR | 25,16 |
| | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92007 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM F | LAC UN | CR | 28,76 |
| | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E | PL UN | CR | 30,85 |
| | ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E | PL UN | CR | 34,45 |
| | ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92010 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM F | LAC UN | CR | 43,39 |
| | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92011 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM F | LAC UN | CR | 48,79 |
| | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92012 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E | PL UN | CR | 49,08 |
| | ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92013 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E | PL UN | CR | 54,48 |
| | ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92014 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM F | LAC UN | CR | 36,83 |
| | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92015 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM F | LAC UN | CR | 42,23 |
| | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92016 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E | PL UN | CR | 42,52 |
| | ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92017 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E | PL UN | CR | 47,92 |
| | ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92018 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM F | LAC UN | CR | 48,80 |
| | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDA | DE ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|---------------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 92019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E | E PL UN | CR | 58,12 |
| | ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM I | PLAC UN | CR | 72,30 |
| | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92021 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E | E PL UN | CR | 81,62 |
| | ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, | SEM UN | CR | 26,25 |
| | SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, | INC UN | CR | 31,94 |
| | LUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92024 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, | SE UN | CR | 40,15 |
| | M SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, | IN UN | CR | 45,84 |
| | CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92026 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, | SE UN | CR | 36,87 |
| | M SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, | IN UN | CR | 42,56 |
| | CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, | SE UN | CR | 30,46 |
| | M SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, | IN UN | CR | 36,15 |
| | CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92030 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, | S UN | CR | 44,32 |
| | EM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92031 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, | , I UN | CR | 50,01 |
| | NCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92032 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, | S UN | CR | 45,25 | |
| | EM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, | I UN | CR | 50,94 | |
| | NCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92034 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 1 | O UN | CR | 41,08 | |
| | MADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E | I | | | |
| | NSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92035 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 T | O UN | CR | 46,77 | |
| | MADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO | E | | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 0171 | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | | | | |
| 72278 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 87,14 | |
| 72280 | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W | UN | CR | 43,97 | |
| 73953 | LUMINARIA INTERNA TP CALHA SOBREPOR | | | | |
| 73953/001 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAM | IP UN | CR | 60,20 | |
| | ADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 73953/002 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAM | IP UN | CR | 79,96 | |
| | ADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 73953/004 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E | L UN | CR | 145,49 | |
| | ÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | |
| 73953/005 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAM | IP UN | CR | 83,54 | |
| | ADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAM | IP UN | CR | 107,26 | |
| | ADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 73953/008 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E | L UN | CR | 195,72 | |
| | ÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 73953/009 | LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTE | R UN | CR | 54,42 | |
| | FIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO | | | | |
| 74041 | LUMINARIA GLOBO | | | | |
| 74041/001 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20 | W UN | CR | 66,81 | |
| 74041/002 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40 | W UN | CR | 66,81 | |
| 74082 | REFLETOR | | | | |
| 74082/001 | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACA | O UN | CR | 252,47 | |
| | , COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W | | | | |
| 74094 | LUMINARIA INTERNA | | | | |
| 74094/001 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACT. | A UN | CR | 76,82 | |
| 83391 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E | I UN | CR | 29,74 | |
| | NSTALACAO | | | | |
| 83392 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E | I UN | CR | 21,88 | |
| | NSTALACAO | | | | |
| 83393 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E | I UN | CR | 27,96 | |
| | NSTALACAO | | | | |
| 83468 | LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 7,82 | |
| 83469 | LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 7,82 | |
| 83470 | LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 86,02 | |
| 93040 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INST. | A UN | CR | 13,44 | |
| | LAÇÃO | | | | |
| 93041 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E I | N UN | CR | 85,71 | |
| | STALAÇÃO | | | | |
| 93042 | LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNE | C UN | CR | 27,56 | |
| | IMENTO E INSTALAÇÃO | | | | |
| 93043 | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORN | E UN | CR | 36,79 | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|
| ÍNCULO: (| CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 93044 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO |) UN | CR | 15,15 |
| | E INSTALAÇÃO | | | |
| 93045 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E I | N UN | CR | 47,97 |
| | STALAÇÃO | | | |
| 0172 | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | | | |
| 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRET | O UN | CR | 838,91 |
| | , INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | | | |
| 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE M | IA UN | CR | 1.273,56 |
| | DEIRA | | | |
| 72941 | APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - F | O UN | CR | 188,42 |
| | RNECIMENTO E INSTALACAO | | | |
| 73624 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR | UN | CR | 66,36 |
| 73767 | FORNEC/COLOC DE CONECTORES/LACO DE ROLDANA E ALCA P/ILUM PUBLICA | | | |
| 73767/001 | GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA | . UN | CR | 7,80 |
| | CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. | | | |
| 73767/002 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CAE | BO UN | CR | 8,64 |
| | 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | |
| 73767/003 | LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE AL | U UN | CR | 6,13 |
| | MINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO | | | |
| 73767/004 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA C | CA UN | CR | 3,84 |
| | BO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | | | |
| 73767/005 | ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA) | UN | CR | 3,48 |
| | CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO | | | |
| 73781 | DIVERSOS PARA SUBESTACAO | | | |
| 73781/001 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISC | L UN | CR | 315,59 |
| | ACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO |). | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 73781/002 | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INS | T UN | CR | 28,07 | |
| | ALACAO. | | | | |
| 73781/003 | ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIME | N UN | CR | 87,27 | |
| | TO E INSTALAÇÃO. | | | | |
| 88543 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INS | T UN | CR | 111,50 | |
| | ALACAO. | | | | |
| 88544 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E IN | S UN | CR | 69,77 | |
| | TALACAO. | | | | |
| 88545 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E | I UN | CR | 130,67 | |
| | NSTALACAO. | | | | |
| 0173 | POSTE DE CONCRETO | | | | |
| 73783 | POSTE DE CONCRETO - ASSENTAMENTO | | | | |
| 73783/001 | POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG | UN | CR | 460,14 | |
| | INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO | | | | |
| 73783/003 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KG | UN | CR | 418,60 | |
| | INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | | | | |
| 73783/005 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG | UN | CR | 462,83 | |
| | INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | | | | |
| 73783/006 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG | UN | CR | 536,77 | |
| | INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | | | | |
| 73783/008 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG | I UN | CR | 930,73 | |
| | NCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | | | | |
| 73783/009 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO | 3 UN | CR | 932,63 | |
| | 00KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCA | .Ç | | | |
| | ÃO | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 73783/010 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO | | CR | 1.103,49 | |
| | 00KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOC | AÇ | | | |
| | ÃO | | | | |
| 73783/011 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO | 4 UN | CR | 1.672,52 | |
| | 00KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOC | AÇ | | | |
| | ÃO | | | | |
| 73783/012 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 3 | 00 UN | CR | 616,91 | |
| | KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇ | ÃO | | | |
| 73783/014 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 2 | 00 UN | CR | 699,17 | |
| | KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇ | ÃO | | | |
| 73783/015 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 3 | 00 UN | CR | 749,28 | |
| | KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇ | ÃO | | | |
| 73783/016 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 4 | 00 UN | CR | 885,26 | |
| | KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇ | ÃO | | | |
| 73783/017 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO | 60 UN | CR | 1.166,68 | |
| | OKG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCA | ÇÃ | | | |
| | 0 | | | | |
| 83394 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCA | VA UN | CR | 784,09 | |
| | CAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 83396 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVAC | AO UN | CR | 706,74 | |
| | , EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | |
| 83397 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVAC | AO UN | CR | 930,31 | |
| | , EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | |
| 83398 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVA | CA UN | CR | 820,06 | |
| | O, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | |
| 0174 | POSTE METALICO | | | | |
| 73769 | POSTES DE ACO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| ÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 73769/001 | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECA | O UN | CR | 1.251,54 | |
| |) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 73769/002 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE | I UN | CR | 1.253,19 | |
| | NSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 73769/003 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE IN | S UN | CR | 1.292,47 | |
| | PECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 73769/004 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E I | N UN | CR | 1.304,71 | |
| | STALACAO | | | | |
| 73855 | CHUMBADORES DE ACO | | | | |
| 73855/001 | CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M CO | M UN | CR | 712,04 | |
| | FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 0175 | LUMINARIA EXTERNA | | | | |
| 72281 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W | UN | CR | 112,30 | |
| 72282 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXT | E UN | CR | 158,28 | |
| | RNO | | | | |
| 73831 | LAMPADAS E RECEPTACULOS | | | | |
| 73831/001 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 125W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 21,95 | |
| 73831/002 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 38,02 | |
| 73831/003 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 50,68 | |
| 73831/004 | LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 24,31 | |
| 73831/005 | LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 31,84 | |
| 73831/006 | LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 57,35 | |
| 73831/007 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 45,49 | |
| 73831/008 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 52,09 | |
| 73831/009 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 60,19 | |
| 74231 | LUMINARIA EXTERNA ABERTA | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| NCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 74231/001 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MER | C UN | CR | 128,07 |
| | URIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM | P | | |
| | ROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | |
| 74246 | REFLETOR PARA LAMPADAS VAPOR DE MERCURIO, VAPOR DE SODIO, VAPOR METAL | I | | |
| | CO | | | |
| 74246/001 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | CR | 288,30 |
| 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNE | C UN | CR | 30,43 |
| | IMENTO E INSTALACAO | | | |
| 83400 | BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLIN | A UN | CR | 83,23 |
| | CAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PARED | E | | |
| | - FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | |
| 83401 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4, P/ FIXAC | UN | CR | 83,23 |
| | AO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | |
| 83402 | ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E | UN | CR | 42,11 |
| | INSTALACAO | | | |
| 83475 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPID | A UN | CR | 399,16 |
| | COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | |
| 83478 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FO | R UN | CR | 285,16 |
| | NECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS) | | | |
| 83479 | LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO | A UN | CR | 114,95 |
| | QUATIC PIAL OU EQUIVALENTE | | | |
| 83480 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXTERNO | UN | CR | 88,27 |
| 83481 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO | UN | CR | 100,65 |
| 0176 | TRANSFORMADORES | | | |
| 73857 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO | | | |
| 73857/001 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E | M UN | CR | 6.333,49 |
| | ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| VÍNCULO: CAIXA REFERENCIAL 73857/002 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO UN CR 7.826.66 EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/003 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 9.866.86 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/004 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 13.821,26 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/005 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 16.122,40 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/006 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 26.250,59 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/007 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 4.373,60 ÖLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/008 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.373,60 ÖLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/008 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.896,20 ÖLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/009 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 35.973,28 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/010 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 50.323,70 EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/010 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 100KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 50.323,70 EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 1017 PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES 93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E UN CR 88,61 LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_D1/2016 | CÓDIGO | D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| 73857/002 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO UN CR 7.826,66 EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/003 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 9.866,86 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/004 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 13.821,26 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/005 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 16.122,40 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/006 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 26.250,59 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/007 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.373,60 ÖLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/008 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.896,20 ÖLEO MINBRAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/009 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.896,20 ÖLEO MINBRAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/009 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 35.973,28 M ÓLEO MINBRAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/001 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO UN CR 35.973,28 M ÓLEO MINBRAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 0177 PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINNAS/INTERRUPTORES 93128 PONTO DE IUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E UN CR 88,61 LÉTICA, ELETRODITO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | | | | | | |
| EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/003 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 9.866,86 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/004 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 13.821,26 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/005 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 16.122,40 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/006 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 26.250,59 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/007 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.373,60 ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/008 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.896,20 ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/009 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.896,20 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/001 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 35.973,28 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/001 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO UN CR 50.323,70 EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 0177 PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAJINHAS/INTERRUPTORES 93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E UN CR 88,61 LÉTICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/003 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 9.866,86 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/004 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 13.821,26 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/005 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 16.122,40 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/006 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 26.250,59 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/007 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.373,60 ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/008 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.896,20 ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/009 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.896,20 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/001 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 35.973,28 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/001 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO UN CR 50.323,70 EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 0177 PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAJINHAS/INTERRUPTORES 93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E UN CR 88,61 LÉTICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | | | | | | |
| 73857/003 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 9.866,86 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/004 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 13.821,26 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/005 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 16.122,40 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/006 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 26.250,59 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/007 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.373,60 ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/008 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.896,20 ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/009 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 35.973,28 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/001 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 35.973,28 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/001 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO UN CR 50.323,70 EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 0177 PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES 93128 PONTO DE ILUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES 93128 PONTO DE ILUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES 93128 PONTO DE ILUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E UN CR 88,61 LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 73857/002 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | SO UN | CR | 7.826,66 | |
| M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/004 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 13.821,26 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/005 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 16.122,40 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/006 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 50KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 26.250,59 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/007 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.373,60 ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/008 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.896,20 ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/009 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 35.973,28 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/010 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 35.973,28 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 0177 PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES 93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUNNO INTERRUPTORES 93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUNNO INTERRUPTORE SIMPLES, CAIXA E UN CR 88,61 LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | | EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 73857/004 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 13.821,26 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 73857/005 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 16.122,40 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 73857/006 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 26.250,59 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 73857/007 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.373,60 ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 73857/008 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.896,20 ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 73857/009 TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 35.973,28 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 73857/010 TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 35.973,28 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0177 ENDITOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES 93128 PONTO DE ILUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES 93128 PONTO DE ILUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E UN CR 88,61 LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI | 73857/003 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO | E UN | CR | 9.866,86 | |
| M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/005 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 16.122,40 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/006 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 26.250,59 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/007 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.373,60 ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/008 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.896,20 ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/009 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 35.973,28 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/010 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO UN CR 50.323,70 EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 0177 PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES 93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E UN CR 88,61 LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | | M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 73857/005 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 16.122,40 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/006 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 26.250,59 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/007 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.373,60 ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/008 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.896,20 ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/009 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 35.973,28 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/010 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO UN CR 50.323,70 EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 0177 PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES 93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E UN CR 88,61 LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 73857/004 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO | E UN | CR | 13.821,26 | |
| M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/006 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 26.250,59 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/007 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.373,60 ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/008 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.896,20 ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/009 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 35.973,28 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/010 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO UN CR 50.323,70 EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 0177 PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES 93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E UN CR 88,61 LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | | M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 73857/006 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 26.250,59 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/007 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.373,60 ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/008 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.896,20 ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/009 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 35.973,28 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/010 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO UN CR 50.323,70 EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 0177 PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES 93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E UN CR 88,61 LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 73857/005 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO | E UN | CR | 16.122,40 | |
| M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/007 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.373,60 ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/008 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.896,20 ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/009 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 35.973,28 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/010 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO UN CR 50.323,70 EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 0177 PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES 93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E UN CR 88,61 LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | | M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 73857/007 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.373,60 ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/008 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.896,20 ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/009 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 35.973,28 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/010 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO UN CR 50.323,70 EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 0177 PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES 93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E UN CR 88,61 LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 73857/006 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO | E UN | CR | 26.250,59 | |
| ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/008 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.896,20 ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/009 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 35.973,28 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/010 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO UN CR 50.323,70 EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 0177 PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES 93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E UN CR 88,61 LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | | M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | |
| 73857/008 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN CR 4.896,20 ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/009 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 35.973,28 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/010 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO UN CR 50.323,70 EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 0177 PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES 93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E UN CR 88,61 LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 73857/007 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO 1 | EM UN | CR | 4.373,60 | |
| ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/009 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 35.973,28 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/010 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO UN CR 50.323,70 EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 0177 PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES 93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E UN CR 88,61 LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | | ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 73857/009 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E UN CR 35.973,28 M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/010 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO UN CR 50.323,70 EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 0177 PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES 93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E UN CR 88,61 LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 73857/008 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO 1 | EM UN | CR | 4.896,20 | |
| M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 73857/010 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO UN CR 50.323,70 EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 0177 PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES 93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E UN CR 88,61 LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | | ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 73857/010 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO UN CR 50.323,70 EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 0177 PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES 93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E UN CR 88,61 LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 73857/009 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO | E UN | CR | 35.973,28 | |
| EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 0177 PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES 93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E UN CR 88,61 LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | | M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | |
| 0177 PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES 93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E UN CR 88,61 LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 73857/010 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERS | O UN | CR | 50.323,70 | |
| 93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E UN CR 88,61 LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | | EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | |
| LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0177 | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | | | | |
| NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA | E UN | CR | 88,61 | |
| | | LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUI | II | | | |
| 93137 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDUL UN CR 105,06 | | NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | | | | |
| | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDO | JL UN | CR | 105,06 | |
| OS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EX | | OS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (1 | EX | | | |
| CLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | | CLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA: NACIONAL LOCALIDADE: FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|--------------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 22422 | | | | 20.55 | |
| 93138 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA | | CR | 98,66 | |
| | ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUI | M | | | |
| | INÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | | | | |
| 93139 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDI | | CR | 125,12 | |
| | LOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (1 | Ε | | | |
| | XCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | | | | |
| 93140 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGA | D UN | CR | 117,99 | |
| | O COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHU | M | | | |
| | BAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | | | | |
| 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA | , UN | CR | 113,35 | |
| | ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | | | | |
| 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CA | I UN | CR | 127,20 | |
| | XA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2010 | б | | | |
| 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA | , UN | CR | 115,15 | |
| | ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | | | | |
| 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO | UN | CR | 139,58 | |
| | SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CH | IJ | | | |
| | MBAMENTO. AF_01/2016 | | | | |
| 93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMP | L UN | CR | 135,59 | |
| | ES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA | | | | |
| | E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | | | | |
| 93146 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARA | L UN | CR | 145,64 | |
| - | ELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA | | - | | |
| | E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO U | JNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| ÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | ~ | | | |
| 93147 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPI | | CR | 165,02 |
| | ES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO | | | |
| | , CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). A | A | | |
| | F_01/2016 | | | |
| 0243 | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | | | |
| 8260 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | UN | CR | 2.151,83 |
| 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | CR | 41,23 |
| 68070 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR | M | CR | 41,30 |
| 72315 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | CR | 20,21 |
| 72927 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO |) M | CR | 26,31 |
| | E INSTALACAO | | | |
| 72928 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO |) M | CR | 29,20 |
| | E INSTALACAO | | | |
| 72929 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO |) M | CR | 33,18 |
| | E INSTALACAO | | | |
| 72930 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO |) M | CR | 40,17 |
| | E INSTALACAO | | | |
| 72931 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 70,00 MM2 - FORNECIMENTO |) M | CR | 46,83 |
| | E INSTALACAO | | | |
| 72932 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 95,00 MM2 - FORNECIMENTO |) M | CR | 55,55 |
| | E INSTALACAO | | | |
| 83483 | HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES | UN | CR | 44,76 |
| 83484 | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR | UN | CR | 54,24 |
| 83485 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVE | UN | CR | 40,22 |
| | STIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | | | |
| 83638 | MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BA | A UN | CR | 256,81 |
| | SE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 83641 | PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 308,85 | |
| 0244 | SERVICOS DIVERSOS | | | | |
| 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INS | T UN | CR | 59,13 | |
| | ALACAO | | | | |
| 0270 | CHAVES EM GERAL/FUSIVEIS E CONECTORES | | | | |
| 72322 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 10 | 0 UN | CR | 336,64 | |
| | A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 72326 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 20 | 0 UN | CR | 449,56 | |
| | A/250V | | | | |
| 72327 | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENT | O UN | CR | 5,83 | |
| | E INSTALACAO | | | | |
| 72328 | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 35/63A - FORNECIMEN | T UN | CR | 7,22 | |
| | O E INSTALAÇÃO | | | | |
| 72330 | FUSÍVEL TIPO NH 200A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 37,47 | |
| 73780 | CHAVES | | | | |
| 73780/001 | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE | D UN | CR | 282,28 | |
| | E MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | |
| | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 176,85 | |
| 73780/003 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 281,18 | |
| 73780/004 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 631,39 | |
| 83482 | FUSIVEL TIPO NH 250 A, TAMANHO 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 37,47 | |
| 83487 | BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A | UN | CR | 71,78 | |
| 83490 | CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 174,27 | |
| 83491 | CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMEN | T UN | CR | 686,73 | |
| | O E INSTALAÇÃO | | | | |
| 83492 | CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIME | N UN | CR | 667,31 | |
| | TO E INSTALACAO | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 02402 | THAT IN THE WAY OF A THAT WAY AT A TOP WEATHER TO THAT I AND THE THE THAT I AND THE THAT I AND THE | | CIP. | 27. 47 | |
| 83493 | FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA | UN | CR | 37,47 | |
| 85195 | | UN | CR | 60,18 | |
| 88547 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACA | AO UN | CR | 65,79 | |
| INES | INSTALACOES ESPECIAIS | | | | |
| 0186 | INCENDIO | · 0 | | 1 000 50 | |
| 72283 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1, | | CR | 1.039,69 | |
| | ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2XI | L. | | | |
| | 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | |
| 72284 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/ | | CR | 1.187,02 | |
| | ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1 | L. | | | |
| | 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | |
| 72287 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 311,70 | |
| 72288 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 390,77 | |
| 72553 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 178,19 | |
| 72554 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 608,96 | |
| 73775 | EXTINTOR DE INCENDIO | | | | |
| 73775/001 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | CR | 183,60 | |
| 73775/002 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA | UN | CR | 189,37 | |
| | COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | | | | |
| 83633 | HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM | UN | CR | 1.714,53 | |
| 83634 | EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INST | ra un | CR | 568,21 | |
| | LACAO | | | | |
| 83635 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 214,37 | |
| 0187 | TELEFONE | | | | |
| 72337 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INST | ra un | CR | 21,06 | |
| | LACAO | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA: NACIONAL LOCALIDADE: FORTALEZA

| VÍNCULO: CAIXA REFERENCIAL 73688 CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN M CR 16,76 73689 CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN M CR 12,08 STALACAO CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN M CR 7,67 STALACAO TOTATA CR 142,79 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL CR 142,79 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL CR 258,87 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL CR 258,87 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL CR 849,41 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL TOTATA CR 1,34 NSTALACAO TOTATA CR 1,34 | CÓDIGO | D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--|-----------|---|---------|-----------------|-------------|
| 73688 CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 FARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN M CR 16,76 STALACAO 73689 CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 FARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN M CR 12,08 STALACAO 73690 CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 FARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN M CR 7,67 STALACAO 73749 CAIXAS PARA INSTALACOES TELEFONICAS 73749/001 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M E UN CR 142,79 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73749/002 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M E UN CR 258,87 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73749/003 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M E UN CR 849,41 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73768/003 CABO STELEFONICO F1 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E I M CR 1,34 NSTALACAO 73768/003 CABO TELEFONICO F1 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E M CR 1,96 INSTALACAO 73768/003 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 O 73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 O 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 O 73768/006 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 O 73768/006 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 O 73768/006 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 21,75 | | | | | |
| STALACAO 73689 CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN M CR 12,08 STALACAO 73690 CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN M CR 7,67 STALACAO 73749 CAIXAS PARA INSTALACOES TELEFONICAS 73749/001 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M E UN CR 142,79 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRITURAL 73749/002 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M E UN CR 258,87 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRITURAL 73749/003 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M E UN CR 258,87 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRITURAL 73749/003 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M E UN CR 849,41 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRITURAL 73768/001 FIO TELEFONICOS 73768/001 FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E I M CR 1,34 NSTALACAO 73768/002 CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E M CR 1,96 INSTALACAO 73768/003 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC M CR 5,68 AO 73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 0 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 0 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 0 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 21,75 | VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| STALACAO 73689 CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN M CR 12,08 STALACAO 73690 CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN M CR 7,67 STALACAO 73749 CAIXAS PARA INSTALACOES TELEFONICAS 73749/001 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M E UN CR 142,79 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRITURAL 73749/002 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M E UN CR 258,87 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRITURAL 73749/003 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M E UN CR 258,87 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRITURAL 73749/003 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M E UN CR 849,41 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRITURAL 73768/001 FIO TELEFONICOS 73768/001 FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E I M CR 1,34 NSTALACAO 73768/002 CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E M CR 1,96 INSTALACAO 73768/003 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC M CR 5,68 AO 73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 0 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 0 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 0 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 21,75 | | | | | |
| 73689 CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN M CR 12,08 STALACAO 73690 CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN M CR 7,67 STALACAO 73749 CALXAS PARA INSTALACOES TELEFONICAS 73749/001 CALXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60x0,35x0,50M E UN CR 142,79 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73749/002 CALXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07x0,52x0,50M E UN CR 258,07 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73749/003 CALXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30x1,20x1,20M E UN CR 849,41 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73768/001 FIO TELEFONICOS FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E I M CR 1,34 NSTALACAO 73768/002 CABO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E M CR 1,96 INSTALACAO 73768/003 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 0 73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 0 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 0 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 0 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 21,42 | 73688 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E | IN M | CR | 16,76 |
| STALACAO 73690 CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN M CR 7,67 STALACAO 73749 CAIXAS PARA INSTALACOES TELEFONICAS 73749/001 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M E UN CR 142,79 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73749/002 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M E UN CR 258,87 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73749/003 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M E UN CR 849,41 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73768 CABOS TELEFONICOS 73768/001 FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E I M CR 1,34 NSTALACAO 73768/002 CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - PORNECIMENTO E M CR 1,96 INSTALACAO 73768/003 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 O 73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 O 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 O 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 O 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 21,42 | | | | | |
| 73690 CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN M CR 7,67 STALACAO 73749 CAIXAS PARA INSTALACOES TELEFONICAS 73749/001 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M E UN CR 142,79 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73749/002 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M E UN CR 258,87 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73749/003 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M E UN CR 849,41 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73768/003 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M E UN CR 849,41 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73768/001 FIO TELEFONICOS 73768/001 FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E I M CR 1,34 NSTALACAO 73768/002 CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - PORNECIMENTO E M CR 1,96 INSTALACAO 73768/003 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 0 73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 0 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 0 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 | 73689 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E | IN M | CR | 12,08 |
| STALACAO 73749 CAIXAS PARA INSTALACOES TELEFONICAS 73749/001 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M E UN CR 142,79 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73749/002 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M E UN CR 258,87 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73749/003 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M E UN CR 849,41 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73768 CABOS TELEFONICOS 73768/001 FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E I M CR 1,34 NSTALACAO 73768/002 CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E M CR 1,96 INSTALACAO 73768/003 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC M CR 5,68 AO 73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 O 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 O 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 O 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 O 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 21,42 | | | | | |
| 73749 CAIXAS PARA INSTALACOES TELEFONICAS 73749/001 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M E UN CR 142,79 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73749/002 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M E UN CR 258,87 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73749/003 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M E UN CR 849,41 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73768 CABOS TELEFONICOS 73768/001 FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E I M CR 1,34 NSTALACAO 73768/002 CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E M CR 1,96 INSTALACAO 73768/003 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 5,68 AO 73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 O 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 O 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 O 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 21,42 | 73690 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E | IN M | CR | 7,67 |
| 73749/001 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIFO R1 0,60X0,35X0,50M E UN CR 142,79 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73749/002 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M E UN CR 258,87 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73749/003 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M E UN CR 849,41 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73768 CABOS TELEFONICOS 73768/001 FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E I M CR 1,34 NSTALACAO 73768/002 CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E M CR 1,96 INSTALACAO 73768/003 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC M CR 5,68 AO 73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 0 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 0 73768/006 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 | | | | | |
| M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73749/002 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M E UN CR 258,87 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73749/003 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M E UN CR 849,41 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73768 CABOS TELEFONICOS 73768/001 FIO TELEFONICO SI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E I M CR 1,34 NSTALACAO 73768/002 CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E M CR 1,96 INSTALACAO 73768/003 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC M CR 5,68 AO 73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 O 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 O 73768/006 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 | | | | | |
| 73749/002 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M E UN CR 258,87 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73749/003 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M E UN CR 849,41 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73768 CABOS TELEFONICOS 73768/001 FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E I M CR 1,34 NSTALACAO 73768/002 CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E M CR 1,96 INSTALACAO 73768/003 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC M CR 5,68 AO 73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 O 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 O 73768/006 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 | 73749/001 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M | E UN | CR | 142,79 |
| M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73749/003 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M E UN CR 849,41 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73768 CABOS TELEFONICOS 73768/001 FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E I M CR 1,34 NSTALACAO 73768/002 CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E M CR 1,96 INSTALACAO 73768/003 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC M CR 5,68 AO 73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 0 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 O 73768/006 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 | | M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | | | |
| 73749/003 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M E UN CR 849,41 M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73768 CABOS TELEFONICOS 73768/001 FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E I M CR 1,34 NSTALACAO 73768/002 CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E M CR 1,96 INSTALACAO 73768/003 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC M CR 5,68 AO 73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 O 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 O 73768/006 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 21,42 | 73749/002 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M | E UN | CR | 258,87 |
| M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 73768 CABOS TELEFONICOS 73768/001 FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E I M CR 1,34 NSTALACAO 73768/002 CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E M CR 1,96 INSTALACAO 73768/003 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC M CR 5,68 AO 73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 O 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 O 73768/006 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 21,42 | | M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | | | |
| 73768 CABOS TELEFONICOS 73768/001 FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E I M CR 1,34 NSTALACAO 73768/002 CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E M CR 1,96 INSTALACAO 73768/003 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC M CR 5,68 AO 73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 0 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 0 73768/006 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 21,42 | 73749/003 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M | E UN | CR | 849,41 |
| 73768/001 FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E I M CR 1,34 NSTALACAO 73768/002 CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E M CR 1,96 INSTALACAO 73768/003 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC M CR 5,68 AO 73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 O 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 O 73768/006 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 21,42 | | M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | | | |
| NSTALACAO 73768/002 CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E M CR 1,96 INSTALACAO 73768/003 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC M CR 5,68 AO 73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 0 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 0 73768/006 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 21,42 | 73768 | CABOS TELEFONICOS | | | |
| 73768/002 CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E M CR 1,96 INSTALACAO 73768/003 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC M CR 5,68 AO 73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 O 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 O 73768/006 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 21,42 | 73768/001 | FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E | I M | CR | 1,34 |
| INSTALACAO 73768/003 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC M CR 5,68 AO 73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 O 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 O 73768/006 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 21,42 | | NSTALACAO | | | |
| 73768/003 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC M CR 5,68 AO 73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 O 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 O 73768/006 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 21,42 | 73768/002 | CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO I | E M | CR | 1,96 |
| AO 73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 O 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 O 73768/006 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 21,42 | | INSTALACAO | | | |
| 73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 9,67 O | 73768/003 | CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALA | AC M | CR | 5,68 |
| O 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 O 73768/006 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 21,42 | | AO | | | |
| 73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 12,75 O 73768/006 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 21,42 | 73768/004 | CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALA | CA M | CR | 9,67 |
| O 73768/006 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 21,42 | | 0 | | | |
| 73768/006 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA M CR 21,42 | 73768/005 | CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALA | CA M | CR | 12,75 |
| | | 0 | | | |
| | 73768/006 | CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC | CA M | CR | 21,42 |
| | | 0 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|------------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 73768/007 | CABO TELEFONICO CI-50 75 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTAL | AC M | CR | 33,73 | |
| | AO | | | | |
| 73768/008 | CABO TELEFONICO CI-50 200 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTA | LA M | CR | 80,35 | |
| | CAO | _ | | | |
| | CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC. | | CR | 0,95 | |
| 73768/010 | CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTAL | AC M | CR | 1,23 | |
| F2F60 /011 | AO | | an | 1.50 | |
| 73768/011 | CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTAL | AC M | CR | 1,59 | |
| E2EC0 /010 | AO | | a n | 0.16 | |
| /3/68/012 | CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTAL AO | AC M | CR | 2,16 | |
| 72760 /012 | CABO TELEFONICO CCI-50 5 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTAL. | VC M | CR | 2,90 | |
| /3/00/013 | AO | AC M | CR | 2,90 | |
| 73768/014 | CABO TELEFONICO CCI-50 6 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTA | .Δ M | CR | 3,74 | |
| 737007011 | CAO | JA 11 | Cit | 3,71 | |
| 83366 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E | IN IIN | CR | 99,55 | |
| - 03300 | STALACAO | | | 33,33 | |
| 83367 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E | I UN | CR | 546,03 | |
| | NSTALACAO | | - | | |
| 83368 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO | E UN | CR | 1.456,05 | |
| | INSTALACAO | | | | |
| 83369 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALI | CA UN | CR | 332,86 | |
| | , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTAL | AC | | | |
| | AO | | | | |
| 83370 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALI | CA UN | CR | 195,95 | |
| | , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTAL | AC . | | | |
| | AO | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 83371 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALIC | A UN | CR | 111,54 | |
| | , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALA | .C | | | |
| | AO | | | | |
| 83639 | CABO TELEFONICO CT-APL-50, 100 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E I | N M | CR | 41,33 | |
| | STALACAO | | | | |
| 84676 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALIC | A UN | CR | 494,08 | |
| | , SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 84796 | TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INS | T UN | CR | 486,15 | |
| | ALACAO | | | | |
| 84798 | TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INS | T UN | CR | 215,91 | |
| | ALACAO | | | | |
| 0190 | AR CONDICIONADO | | | | |
| 83636 | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO | M2 | CR | 47,87 | |
| 83637 | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO | M2 | CR | 78,73 | |
| 0274 | GAS | | | | |
| 74003 | INSTALACAO GAS | | | | |
| 74003/001 | INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID. | UN | CR | 4.682,77 | |
| | UMA CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS | | | | |
| 85120 | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COL | O UN | CR | 75,92 | |
| | CACAO | | | | |
| 0312 | BOMBAS P/INSTALACAO PREDIAL | | | | |
| 83486 | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV | UN | CR | 927,70 | |
| 83643 | BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA, TRIFASICA, POTÊNCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO | R UN | CR | 2.902,50 | |
| | OTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = | | | | |
| | 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H | | | | |
| 83644 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP | UN | CR | 3.850,47 | |
| 83645 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP | UN | CR | 1.240,03 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|------------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: (| CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 83646 | BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP | UN | CR | 1.435,61 | |
| 83647 | BOMBA RECALOUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP | UN | CR | 947,35 | |
| 83648 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP | UN | CR | 616,68 | |
| 83649 | BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 6 A 10 PAVTOS - 2UD | UN | CR | 3.848,33 | |
| 83650 | BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD | UN | CR | 3.262,97 | |
| INHI | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | | <u> </u> | | |
| 0179 | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | | | | |
| 73976 | TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA C/ CONEXÕES | | | | |
| 73976/004 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - F | O M | CR | 58,37 | |
| | RNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 73976/010 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - | F M | CR | 167,46 | |
| | ORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 73976/011 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 6" (150MM), INCLUSIVE CONEXÕES - | I M | CR | 244,43 | |
| | NSTALAÇÃO | | | | |
| 75027 | TUBULAÇÃO EM AÇO PRETO S/ COSTURA C/ CONEXÕES | | | | |
| 75027/004 | TUBO DE AÇO PRETO 4" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONE | X M | CR | 237,82 | |
| | OES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 75027/005 | TUBO DE AÇO PRETO 6" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONE | X M | CR | 383,09 | |
| | ÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | |
| 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | М | CR | 11,79 | |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | M | CR | 14,05 | |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | М | CR | 19,59 | |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE \hat{F} | G M | CR | 5,14 | |
| | UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO D | z ÁC M | CR | 6,37 |
| 09402 | UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | E AG M | CR | 0,31 |
| 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO D | г Ас м | CR | 10,40 |
| 05103 | UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | AO FI | Cit | 10,10 |
| 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNE | TME M | CR | 3,46 |
| 03110 | NTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | 2112 11 | | 3,10 |
| 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNE | CIME M | CR | 6,98 |
| | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | - | | ., |
| 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNE | CIME M | CR | 10,04 |
| | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | · |
| 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNE | CIME M | CR | 12,44 |
| | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNE | CIME M | CR | 19,06 |
| | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNE | CIME M | CR | 26,57 |
| | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNE | CIME M | CR | 33,32 |
| | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89508 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO E | M RA M | CR | 10,77 |
| | MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | |
| 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO E | M RA M | CR | 14,52 |
| | MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | |
| 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO E | M RA M | CR | 21,32 |
| | MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | |
| 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | EM R M | CR | 32,76 |
| | AMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|--|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 20576 | THE DUC OFFIE D. SOUR PLINTER DV 75 Mg. DODUGODO D. TWOTER ADO D | | CD. | 11.60 |
| 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EL NDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 | M CO M | CR | 11,60 |
| 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | EM C M | CR | 19,58 |
| 89578 | ONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 | EM C M | CR | 19,58 |
| 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO | EM C M | CR | 38,76 |
| 89380 | ONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 | EM C M | CK | 36,70 |
| 89633 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE A | бана м | CR | 14,27 |
| 0,000 | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | AGOA II | Cit | 11,27 |
| 89634 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE A | ÁGIIA M | CR | 21,28 |
| 0,703.1 | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | .10011 11 | <u> </u> | 21,20 |
| 89635 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 2 | ÁGUA M | CR | 29,89 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | | <u> </u> | . , |
| 89636 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE A | ÁGUA M | CR | 36,29 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | · |
| 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INST. | ALAD M | CR | 12,03 |
| | O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | | | |
| 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INST. | ALAD M | CR | 17,44 |
| | O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | | | |
| 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INST. | ALAD M | CR | 25,81 |
| | O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | | | |
| 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INS | TALA M | CR | 33,17 |
| | DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | | | |
| 89716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | DE Á M | CR | 14,29 |
| | GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89717 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | DE Á M | CR | 21,66 |
| | GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|--|-----------------|-------------|
| | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | |
| | | | |
| 89770 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM M | CR | 22,96 |
| | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | |
| 89771 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM M | CR | 31,36 |
| | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | |
| 89773 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM M | CR | 72,93 |
| | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | |
| 89775 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM M | CR | 115,12 |
| | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | |
| 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAD M | CR | 6,95 |
| | O EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | | |
| 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALAD M | CR | 10,99 |
| | O EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | | |
| 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA M | CR | 13,76 |
| | DO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | | |
| 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA M | CR | 17,23 |
| | DO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | | |
| 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALA M | CR | 31,52 |
| | DO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | | |
| 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - M | CR | 8,64 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | |
| 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, M | CR | 27,46 |
| | SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL | | |
| | DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | | |
| | AF_10/2015 | | |
| | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA: NACIONAL LOCALIDADE: FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC | | CR | 27,55 | |
| | SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL I | Œ | | | |
| | DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PAI | RA | | | |
| | PRÉDIOS. AF_10/2015 | | | | |
| 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SO | OL M | CR | 18,19 | |
| | DÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 1 | ΟI | | | |
| | STRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 1 | PR | | | |
| | ÉDIOS. AF_10/2015 | | | | |
| 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC | , M | CR | 20,41 | |
| | SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONE | ΚÕ | | | |
| | ES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | | | | |
| 91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC | , M | CR | 26,99 | |
| | SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEZ | ΚÕ | | | |
| | ES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | | | | |
| 91789 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC | , М | CR | 23,55 | |
| | SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | Ο, | | | |
| | OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA | A | | | |
| | PRÉDIOS. AF_10/2015 | | | | |
| 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC | , М | CR | 34,57 | |
| | SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENT | ГО | | | |
| | , OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PA | AR | | | |
| | A PRÉDIOS. AF_10/2015 | | | | |
| 91791 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC | , М | CR | 42,09 | |
| | SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS) | , | | | |
| | INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE P | | CR | 35,90 | |
| | ÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESC | | | | |
| | OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇ | ÕES, | | | |
| | PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | | | | |
| 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE P | VC, S M | CR | 54,69 | |
| | ÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESC | ARGA | | | |
| | OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇ | ÕES P | | | |
| | ARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | | | | |
| 91794 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N | , ESG M | CR | 24,19 | |
| | OTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. | SANI | | | |
| | TÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, | CORTE | | | |
| | S E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | | | | |
| 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N | , ESG M | CR | 41,31 | |
| | OTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., | PRUMA | | | |
| | DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES | E COR | | | |
| | TES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | | | | |
| 91796 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE P | VC, S M | CR | 40,13 | |
| | ÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR | AÉREO | | | |
| |), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201 | 5 | | | |
| 92275 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO E | M PRU M | CR | 28,51 | |
| | MADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92276 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO E | M PRU M | CR | 36,09 | |
| | MADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92277 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO E | M PRU M | CR | 51,95 | |
| | MADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92278 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO E | M PRU M | CR | 69,78 | |
| | MADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| /INCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 92279 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM | I PRU M | CR | 100,72 | |
| | MADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92280 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM | I PRU M | CR | 141,27 | |
| | MADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92305 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM | I RAM M | CR | 19,47 | |
| | AL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92306 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM | I RAM M | CR | 31,39 | |
| | AL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92307 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM | I RAM M | CR | 39,17 | |
| | AL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92320 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM | IRAM M | CR | 25,77 | |
| | AL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92321 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM | IRAM M | CR | 42,23 | |
| | AL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92322 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM | IRAM M | CR | 53,96 | |
| | AL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURA | DA, M | CR | 43,19 | |
| | DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | 12/2 | | | |
| | 015 | | | | |
| 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURA | DA, M | CR | 52,93 | |
| | DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | AF_ | | | |
| | 12/2015 | | | | |
| 92337 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURA | DA, M | CR | 69,28 | |
| | DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | 12/2 | | | |
| | 015 | | | | |
| 92338 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTAL | ADO M | CR | 64,82 | |
| | EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | ~ | | | | |
| 92339 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INST. | AL M | CR | 95,56 | |
| | ADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92341 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEX. | | CR | 49,51 | |
| | ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 | / 2 | | | |
| | 015 | | | | |
| 92342 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), C | | CR | 59,27 | |
| | EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | F | | | |
| | 12/2015 | | | | |
| 92343 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEX. | ÃO M | CR | 75,69 | |
| | ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 | / 2 | | | |
| | 015 | | | | |
| 92361 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALAD | O M | CR | 51,20 | |
| | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF | _1 | | | |
| | 2/2015 | | | | |
| 92362 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INST. | AL M | CR | 81,41 | |
| | ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | |
| | AF_12/2015 | | | | |
| 92364 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), C | ON M | CR | 26,36 | |
| | EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FOR | NE | | | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92365 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), C | ON M | CR | 30,26 | |
| | EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FOR | NE | | | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92366 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEX. | ÃO M | CR | 41,71 | |
| | ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECI | | | | |
| | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CO | M M | CR | 51,12 |
| | EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORI | | | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | - | | |
| 92368 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÍ | Ю М | CR | 67,21 |
| | ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIN | | - | . , |
| | NTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | | | |
| 92648 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTA | L M | CR | 44,11 |
| | ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | · |
| | AF_12/2015 | | | |
| 92649 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO |) M | CR | 53,64 |
| | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | | | |
| | 12/2015 | | | |
| 92650 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTA | L M | CR | 83,85 |
| | ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |). | | |
| | AF_12/2015 | | | |
| 92652 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA | M | CR | 29,24 |
| | DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FOR | 2N | | |
| | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92653 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA | M | CR | 33,16 |
| | DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FOR | 2N | | |
| | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92654 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA | M | CR | 44,61 |
| | DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNEC | M | | |
| | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA | M | CR | 54,09 |
| | DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FOR | 2N | | |
| | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| <u> </u> | | | | |
| INCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 92656 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, | M | CR | 70,17 |
| | DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECI | М | | |
| | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92687 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, | М | CR | 14,03 |
| | DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO | E | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, | М | CR | 20,06 |
| | DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO | E | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92689 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (| 1 M | CR | 22,41 |
| | /2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTAL | A | | |
| | ÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92690 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (| 3 M | CR | 32,55 |
| | /4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTAL | A | | |
| | ÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 94462 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2), CONEXÃO | M | CR | 49,77 |
| | ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA | R | | |
| | ESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2 | | | |
| | 016 | | | |
| 94463 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CON | M | CR | 57,62 |
| | EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POS | S | | |
| | UA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | | | |
| | 06/2016 | | | |
| 94464 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3), CONEXÃO | | CR | 80,51 |
| | ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA | R | | |
| | ESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2 | | | |
| | 016 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 94602 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO | | CR | 111,51 |
| | RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/F | IBR | | |
| | OCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94603 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO | | CR | 148,85 |
| | RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/F | IBR | | |
| | OCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94604 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO | EM M | CR | 202,56 |
| | RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/F | IBR | | |
| | OCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94605 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO | | CR | 288,25 |
| | RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ | FIB | | |
| | ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE | EDI M | CR | 6,88 |
| | FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENT | O E | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E | DIF M | CR | 10,23 |
| | ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO | E | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94650 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E | DIF M | CR | 14,64 |
| | ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO | E | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E | DIF M | CR | 16,81 |
| | ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO | E | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E | DIF M | CR | 25,96 |
| | ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO | E | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|--|---------|--------------------|-------------|
| | | | | |
| VINCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 94653 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EI | IF M | CR | 32,76 |
| | ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO | | | - , . |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94654 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EI | IF M | CR | 44,32 |
| | ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO | | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94655 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E | DI M | CR | 63,76 |
| | FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO | E | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE F | DI M | CR | 14,55 |
| | FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO | E | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94717 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E | DI M | CR | 21,14 |
| | FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO | E | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94718 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E | DI M | CR | 26,19 |
| | FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO | E | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94719 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E | DI M | CR | 34,09 |
| | FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO | E | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94720 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E | DI M | CR | 51,63 |
| | FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO | E | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94721 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E | DI M | CR | 74,80 |
| | FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO | E | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | JNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 94722 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED | I M | CR | 130,71 | |
| | FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E | | | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 95697 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2), INSTA | L M | CR | 41,65 | |
| | ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | |
| | AF_12/2015 | | | | |
| 0180 | CONEXOES | | | | |
| 72293 | CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 5,10 | |
| 72294 | CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 7,87 | |
| 72295 | CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 10,73 | |
| 72306 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 119,78 | |
| 72307 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 166,58 | |
| 72313 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 380,91 | |
| 72482 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 165,70 | |
| 72619 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 69,37 | |
| 72620 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 119,82 | |
| 72621 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 191,18 | |
| 72667 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 98,02 | |
| 72668 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 97,42 | |
| 72669 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 100,94 | |
| 72681 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 67,87 | |
| 72682 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 133,91 | |
| 72683 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 213,49 | |
| 72719 | TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 149,72 | |
| 72720 | TE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 204,64 | |
| 72721 | TE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 435,70 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| ÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-------|---|---------|-----------------|-------------|
| CULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA | AM UN | CR | 4,65 |
| | AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89359 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA | M UN | CR | 4,87 |
| | AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89360 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM | IA UN | CR | 5,53 |
| | L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89361 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM | 1A UN | CR | 5,47 |
| | L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RÆ | M UN | CR | 5,58 |
| | AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RÆ | M UN | CR | 6,08 |
| | AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM | IA UN | CR | 6,83 |
| | L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89365 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM | IA UN | CR | 6,46 |
| | L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INS | S UN | CR | 10,77 |
| | TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | _1 | | |
| | 2/2014 | | | |
| 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA | AM UN | CR | 7,64 |
| | AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA | AM UN | CR | 9,02 |
| | AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | · |
| 89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAN | IA UN | CR | 9,81 |
| | L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | · |
| 89370 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAN | IA UN | CR | 8,44 |
| | L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | | | <u> </u> |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|--|--------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 00251 | | | GD | 2.20 |
| 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | UN | CR | 3,39 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89372 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA | UN | CR | 8,25 |
| | L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU | UN | CR | 3,73 |
| | SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89374 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM R | UN | CR | 6,18 |
| | AMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89375 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | UN | CR | 7,15 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M | UN | CR | 3,60 |
| | M X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INS | | | |
| | TALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89377 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU S | UN | CR | 5,82 |
| | UB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | UN | CR | 3,97 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89379 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA | UN | CR | 10,94 |
| | L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU | UN | CR | 5,37 |
| | SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89381 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM R | UN | CR | 7,79 |
| | AMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89382 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | UN | CR | 8,42 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | - | - | |
| | 10111101111111 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO U | NIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--------|--|--------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| INCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M | UN | CR | 4,20 |
| | M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INS | | | |
| | TALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU S | UN | CR | 8,16 |
| | UB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM | UN | CR | 4,38 |
| | RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | UN | CR | 5,26 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89387 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA | UN | CR | 16,87 |
| | L DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89388 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU | UN | CR | 6,53 |
| | SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89389 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM R | UN | CR | 7,09 |
| | AMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89390 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | UN | CR | 12,57 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M | UN | CR | 5,64 |
| | M X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTA | | | |
| | LAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89392 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU S | UN | CR | 16,33 |
| | UB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - | UN | CR | 6,48 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89394 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, | UN | CR | 13,08 |
| | INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | |
| | AF_12/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | - UN | CR | 7,79 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/ | | CR | 14,78 | |
| | INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | 0. | | | |
| | AF_12/2014 | | | | |
| 89397 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU | SU UN | CR | 9,26 | |
| | B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | - UN | CR | 10,75 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89399 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/ | | CR | 21,95 | |
| | INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | 0. | | | |
| | AF_12/2014 | | | | |
| 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU | SU UN | CR | 13,03 | |
| | B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST | RIB UN | CR | 3,09 | |
| | UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89405 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST | RIB UN | CR | 3,31 | |
| | UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89406 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR | IBU UN | CR | 3,97 | |
| | IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89407 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR | IBU UN | CR | 3,91 | |
| | IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST | RIB UN | CR | 3,78 | |
| | UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST | RIB UN | CR | 4,28 | |
| | UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|-----------------|-------------|--|
| | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU UN | CR | 5,03 | |
| | IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89411 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU UN | CR | 4,66 | |
| | IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89412 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE UN | CR | 5,61 | |
| | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN | CR | 5,47 | |
| | UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN | CR | 6,85 | |
| | UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU UN | CR | 7,64 | |
| | IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89416 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU UN | CR | 6,27 | |
| | IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89417 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG UN | CR | 2,36 | |
| | UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89418 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU UN | CR | 7,22 | |
| | IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89419 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN | CR | 2,70 | |
| | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89420 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM R UN | CR | 5,15 | |
| | AMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89421 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á UN | CR | 6,12 | |
| | GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89422 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M UN | CR | 2,57 | |
| | M X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO UNI | DADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89423 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE D | UN | CR | 5,05 | |
| | ISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG | UN | CR | 2,75 | |
| | UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89425 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU | UN | CR | 9,72 | |
| | IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE | UN | CR | 4,15 | |
| | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89427 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM R U | ſΝ | CR | 6,57 | |
| | AMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89428 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á | UN | CR | 7,20 | |
| | GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M | UN | CR | 2,98 | |
| | M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | | | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89430 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE D | UN | CR | 6,94 | |
| | ISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89431 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG | UN | CR | 3,80 | |
| | UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89432 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU | UN | CR | 15,41 | |
| | IÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89433 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE | UN | CR | 5,07 | |
| | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89434 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM R U | ſΝ | CR | 5,63 | |
| | AMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á | UN | CR | 11,11 | |
| | GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| ÓDIGO | DESCRIÇÃO U | NIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|--|--------|-----------------|-------------|
| ICIII O | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| ксопо | · CAIAA REFERENCIAL | | | |
| 89436 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M | UN | CR | 4,18 |
| | M X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E IN | | | |
| | STALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89437 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE D | UN | CR | 14,87 |
| | ISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89438 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | UN | CR | 4,42 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89439 | TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 | UN | CR | 5,62 |
| | , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA | | | |
| | ÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | UN | CR | 5,37 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89441 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, | UN | CR | 12,36 |
| | INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | | | |
| | O. AF_12/2014 | | | |
| 89442 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI | UN | CR | 6,84 |
| | STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | UN | CR | 7,90 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89444 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, | UN | CR | 19,10 |
| | INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | | | |
| | O. AF_12/2014 | | | |
| 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI | UN | CR | 10,18 |
| | STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | UN | CR | 2,87 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | UN | CR | 3,37 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | - UN | CR | 4,12 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89490 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | - UN | CR | 3,75 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | UN | CR | 4,45 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89493 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | UN | CR | 5,83 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89494 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | - UN | CR | 6,62 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89496 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | - UN | CR | 5,25 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | UN | CR | 7,50 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89498 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | UN | CR | 7,89 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89499 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | - UN | CR | 10,41 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89500 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | - UN | CR | 6,58 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | UN | CR | 8,94 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | UN | CR | 9,97 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | - UN | CR | 12,12 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89504 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | - UN | CR | 10,92 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU | A UN | CR | 26,05 | |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89506 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU | A UN | CR | 25,33 | |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89507 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | - UN | CR | 23,22 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89510 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | - UN | CR | 16,47 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU | A UN | CR | 72,64 | |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89514 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVE | L, UN | CR | 5,40 | |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | | |
| 89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU | A UN | CR | 55,59 | |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89516 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVE | L, UN | CR | 5,11 | |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | | |
| 89517 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | - UN | CR | 38,14 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89518 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTIC | A, UN | CR | 8,13 | |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | | |
| 89519 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | - UN | CR | 29,81 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89519 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | – UN | CR | 29,81 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| zíngu o | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| /INCULO | · CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 89520 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA | A, UN | CR | 7,50 | |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | | |
| 89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | A UN | CR | 81,99 | |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA | A, UN | CR | 16,91 | |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | | |
| 89523 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | A UN | CR | 63,02 | |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89524 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA | A, UN | CR | 16,51 | |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | | |
| 89525 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | - UN | CR | 45,34 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89526 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JU | JN UN | CR | 19,46 | |
| | TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12, | /2 | | | |
| | 014 | | | | |
| 89527 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | - UN | CR | 35,20 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECII | Æ UN | CR | 2,15 | |
| | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTIC | CA UN | CR | 26,07 | |
| | , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | | |
| 89530 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | - UN | CR | 9,12 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTIC | CA UN | CR | 22,30 | |
| | , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | | |
| 89532 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA | D UN | CR | 3,55 | |
| | E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| ÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--------|---|---------|-----------------|-------------|
| CIII.O | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | - CHIMI KII IKINCIII | | | |
| 89533 | JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 |) UN | CR | 22,30 |
| | MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | , | | |
| | AF_12/2014 | | | |
| 89534 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO E | I UN | CR | 2,56 |
| | PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89535 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, | JU UN | CR | 31,47 |
| | NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_1: | 2/ | | |
| | 2014 | | | |
| 89536 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC | M UN | CR | 6,60 |
| | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89538 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 2 | M UN | CR | 2,38 |
| | M X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | 7 | | |
| | _12/2014 | | | |
| 89540 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 1 | DE UN | CR | 6,34 |
| | ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89541 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIA | Œ UN | CR | 3,13 |
| | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89542 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | - UN | CR | 14,74 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89544 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 1 | O UN | CR | 5,13 |
| | RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | |
| 89545 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 1 | O UN | CR | 7,56 |
| | RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | |
| 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JU | JN UN | CR | 5,82 |
| | TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12 | ′2 | | |
| | 014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89547 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, | FO UN | CR | 11,28 | |
| | RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | | |
| 89548 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA | , UN | CR | 12,53 | |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | | |
| 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA | E UN | CR | 9,35 | |
| | LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/201 | 4 | | | |
| 89550 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA | , UN | CR | 25,58 | |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | | |
| 89551 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM | P UN | CR | 4,96 | |
| | RUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89552 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC | IM UN | CR | 10,44 | |
| | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 3 | 2M UN | CR | 3,51 | |
| | M X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | 1 | | | |
| | 2/2014 | | | | |
| 89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, | F UN | CR | 13,88 | |
| | ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | | |
| 89555 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA | DE UN | CR | 14,20 | |
| | ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89556 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTIC | A, UN | CR | 19,97 | |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | | |
| 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNT | A UN | CR | 16,03 | |
| | ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/20 | 14 | | | |
| 89558 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECI | ME UN | CR | 4,92 | |
| | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89559 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTIC. | A, UN | CR | 34,27 | |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| DIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| ICIII.O | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 00201111 | | | | |
| 89561 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL | , UN | CR | 9,14 |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | |
| 89562 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA | D UN | CR | 4,90 |
| | E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89563 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA | , UN | CR | 14,09 |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | |
| 89564 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA | UN | CR | 8,79 |
| | DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89565 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁ: | ST UN | CR | 30,99 |
| | ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | |
| 89566 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 1 | E UN | CR | 26,00 |
| | INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | |
| 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA E | LÁ UN | CR | 46,20 |
| | STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | |
| 89568 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC | IM UN | CR | 18,92 |
| | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÆ | ÁS UN | CR | 44,68 |
| | TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | |
| 89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 | OM UN | CR | 5,98 |
| | M X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | |
| | AF_12/2014 | | | |
| 89571 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORI | NE UN | CR | 41,17 |
| | CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | |
| 89572 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 | OM UN | CR | 5,17 |
| | M X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | |
| | AF_12/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89573 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORM | IEC UN | CR | 32,67 | |
| | IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | | |
| 89574 | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUN | | CR | 59,79 | |
| | ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2 | 01 | | | |
| | 4 | | | | |
| 89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECI | ME UN | CR | 6,13 | |
| | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89577 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | - UN | CR | 20,42 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA | D UN | CR | 6,05 | |
| | E ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTIC | !A, UN | CR | 15,71 | |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF | _1 | | | |
| | 2/2014 | | | | |
| 89582 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTIC | !A, UN | CR | 15,31 | |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF | _1 | | | |
| | 2/2014 | | | | |
| 89583 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, C | UN UN | CR | 18,26 | |
| | TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS | PL | | | |
| | UVIAIS. AF_12/2014 | | | | |
| 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI | CA UN | CR | 24,89 | |
| | , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. A | .F_ | | | |
| | 12/2014 | | | | |
| 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI | CA UN | CR | 21,12 | |
| | , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. A | .F_ | | | |
| | 12/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO U | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|---|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89586 | JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 | | CR | 21,12 | |
| | MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE Â | À | | | |
| | GUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | | | | |
| 89587 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JU | | CR | 30,29 | |
| | NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS I | 2 | | | |
| | LUVIAIS. AF_12/2014 | | | | |
| 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA | A UN | CR | 77,90 | |
| | , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF | _ | | | |
| | 12/2014 | | | | |
| 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA | A UN | CR | 63,84 | |
| | , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF | _ | | | |
| | 12/2014 | | | | |
| 89592 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JU | UN UN | CR | 192,57 | |
| | NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS I | 2 | | | |
| | LUVIAIS. AF_12/2014 | | | | |
| 89593 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA | UN | CR | 14,34 | |
| | DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89594 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIN | M UN | CR | 22,61 | |
| | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89595 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 500 | M UN | CR | 9,30 | |
| | M X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | |
| | AF_12/2014 | | | | |
| 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 500 | M UN | CR | 6,58 | |
| | M X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | |
| | AF_12/2014 | | | | |
| 89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMI | E UN | CR | 11,77 | |
| | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | _ |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89598 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | UN | CR | 26,93 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89599 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, I | | CR | 10,39 | |
| | RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12 | /2 | | | |
| | 014 | | | | |
| 89600 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA | | CR | 11,64 | |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF | 12 | | | |
| | /2014 | | | | |
| 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA | D UN | CR | 10,60 | |
| | E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89609 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC | IM UN | CR | 48,73 | |
| | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 6 | | CR | 12,39 | |
| | M X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | 1 | | | |
| | 2/2014 | | | | |
| 89611 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECII | ME UN | CR | 17,24 | |
| | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89612 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC | IM UN | CR | 98,45 | |
| | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 7 | 5M UN | CR | 20,04 | |
| | M X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | |
| | AF_12/2014 | | | | |
| 89614 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECII | ME UN | CR | 32,53 | |
| | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89615 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC | IM UN | CR | 144,12 | |
| | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| ÍNCIILO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 11100000 | - CHIMI KII BKIKCIM | | | | |
| 89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 8 | 5M UN | CR | 27,99 | |
| | M X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | 1 | | | |
| | 2/2014 | | | | |
| 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME | NT UN | CR | 4,17 | |
| | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89618 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 | , UN | CR | 11,16 | |
| | INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | 4 | | | |
| 89619 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA D | E UN | CR | 5,64 | |
| | ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME | NT UN | CR | 6,53 | |
| | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89621 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 | , UN | CR | 17,73 | |
| | INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | 4 | | | |
| 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA D | E UN | CR | 8,81 | |
| | ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME | NT UN | CR | 11,63 | |
| | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89624 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA D | E UN | CR | 11,50 | |
| | ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME | NT UN | CR | 13,91 | |
| | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA D | E UN | CR | 17,83 | |
| | ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA D | E UN | CR | 13,65 | |
| | ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME | NT UN | CR | 29,84 | |
| | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMEN | JT UN | CR | 53,25 | |
| | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DI | E UN | CR | 45,41 | |
| | ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMEN | NT UN | CR | 79,00 | |
| | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DI | E UN | CR | 67,36 | |
| | ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89637 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-F | RA UN | CR | 5,73 | |
| | MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89638 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- | RA UN | CR | 6,38 | |
| | MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89639 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA | AM UN | CR | 6,63 | |
| | AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89641 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-F | RA UN | CR | 8,02 | |
| | MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89642 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-F | RA UN | CR | 9,27 | |
| | MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89643 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA | AM UN | CR | 9,69 | |
| | AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89645 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTAI | LA UN | CR | 17,46 | |
| | DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 | 20 | | | |
| | 14 | | | | |
| 89646 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-F | RA UN | CR | 12,51 | |
| | MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89647 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-F | RA UN | CR | 12,22 | |
| | MAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 89648 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA | AM UN | CR | 13,56 |
| | AL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89649 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-F | RA UN | CR | 18,55 |
| | MAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89650 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-I | RA UN | CR | 18,55 |
| | MAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89651 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGU | JA UN | CR | 3,85 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89652 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA | AM UN | CR | 6,71 |
| | AL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89653 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL | O UN | CR | 11,11 |
| | U SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89654 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGU | JA UN | CR | 10,82 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89655 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA | A UN | CR | 16,20 |
| | MAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89656 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DI | E UN | CR | 7,16 |
| | ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89657 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU | S UN | CR | 7,31 |
| | UB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89658 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGU | JA UN | CR | 5,25 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89659 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA | AM UN | CR | 9,63 |
| | AL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89660 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL | O UN | CR | 4,87 |
| | U SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| DIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-------|---|---------|-----------------|-------------|
| ICULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 89661 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGU | JA UN | CR | 12,96 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89662 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA | A UN | CR | 20,10 |
| | MAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89663 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE | UN UN | CR | 8,15 |
| | ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89664 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU | S UN | CR | 9,63 |
| | UB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89665 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA | E UN | CR | 8,46 |
| | LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVI | ΙA | | |
| | IS. AF_12/2014 | | | |
| 89666 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL (| OU UN | CR | 4,22 |
| | SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89667 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, | UN | CR | 24,69 |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1 | 2 | | |
| | /2014 | | | |
| 89668 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA | M UN | CR | 19,05 |
| | AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, | F UN | CR | 13,14 |
| | ORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12 | 2/ | | |
| | 2014 | | | |
| 89670 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGU | JA UN | CR | 7,80 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89671 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA | A, UN | CR | 19,23 |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ | _1 | | |
| | 2/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO U | NIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|--------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89672 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM | UN | CR | 12,81 | |
| | AL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89673 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA | | CR | 15,29 | |
| | ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVI | | | | |
| | AIS. AF_12/2014 | | | | |
| 89674 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | UN | CR | 19,21 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89675 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, | UN | CR | 33,53 | |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1 | | | | |
| | 2/2014 | | | | |
| 89676 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA | UN | CR | 29,64 | |
| | l de Água fornecimento e instalação. Af_12/2014 | | | | |
| 89677 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, F | UN | CR | 39,27 | |
| | ORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/ | | | | |
| | 2014 | | | | |
| 89678 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU | UN | CR | 5,57 | |
| | SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89679 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, | UN | CR | 63,49 | |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1 | | | | |
| | 2/2014 | | | | |
| 89680 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | UN | CR | 12,40 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA | UN | CR | 43,49 | |
| | ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUV | | | | |
| | IAIS. AF_12/2014 | | | | |
| 89682 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM | UN | CR | 19,90 | |
| | AL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO UNI | IDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|-------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89684 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | UN | CR | 27,94 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89685 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁST | UN | CR | 29,36 | |
| | ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | | | | |
| | AF_12/2014 | | | | |
| 89686 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- U | JN | CR | 107,47 | |
| | RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89687 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECI | UN | CR | 24,37 | |
| | DO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | | | | |
| 89689 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU | UN | CR | 21,51 | |
| | SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁ | UN | CR | 44,58 | |
| | STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | |
| | . AF_12/2014 | | | | |
| 89691 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - | UN | CR | 7,32 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89692 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁS | UN | CR | 43,06 | |
| | TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | | | | |
| | AF_12/2014 | | | | |
| 89693 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE | UN | CR | 39,55 | |
| | CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | | | | |
| 89694 | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU U | JN | CR | 12,22 | |
| | SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89695 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL | UN | CR | 11,30 | |
| | DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC | UN | CR | 31,05 | |
| | IDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89697 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGU. | A – UN | CR | 9,25 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | 105.40 | |
| 89698 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA | | CR | 125,43 | |
| | STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVI | AIS | | | |
| | . AF_12/2014 | | | | |
| 89699 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA | | CR | 101,07 | |
| | STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVI | AIS | | | |
| | . AF_12/2014 | | | | |
| 89700 | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL | OU UN | CR | 13,45 | |
| | SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89701 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO | | CR | 89,14 | |
| | CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2 | | | | |
| 89702 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA | MAL UN | CR | 13,45 | |
| | DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89703 | TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALA | | CR | 30,50 | |
| | EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 | | | | |
| 89704 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO | RNE UN | CR | 71,30 | |
| | CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2 | | | | |
| 89705 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | UN | CR | 14,79 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89706 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | UN | CR | 32,95 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89715 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO D | e á un | CR | 14,29 | |
| | GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89718 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO D | E Á M | CR | 26,61 | |
| | GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 89719 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST | RI UN | CR | 6,36 |
| | BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89720 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST | RI UN | CR | 7,61 |
| | BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89721 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR | IB UN | CR | 8,03 |
| | UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89723 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST | RI UN | CR | 10,59 |
| | BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA | SO UN | CR | 5,03 |
| | LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOT |) | | |
| | SANITÁRIO. AF_12/2014 | | | |
| 89725 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST | RI UN | CR | 10,30 |
| | BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA | SO UN | CR | 5,86 |
| | LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOT |) | | |
| | SANITÁRIO. AF_12/2014 | | | |
| 89727 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR | IB UN | CR | 11,64 |
| | UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, J | UN UN | CR | 6 , 41 |
| | TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | ES | | |
| | GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | | | |
| 89729 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST | RI UN | CR | 16,27 |
| | BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89730 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, J | JN UN | CR | 6,50 |
| | TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | ES | | |
| | GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|--------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| ÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA I | et. IIN | CR | 7,24 | |
| 09731 | ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | | CIC | 7,21 | |
| | SANITÁRIO. AF 12/2014 | | | | |
| 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA I | et. IIN | CR | 7,83 | |
| 03732 | ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | | Cit | ,,,03 | |
| | SANITÁRIO. AF 12/2014 | | | | |
| 89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JU | IN IIN | CR | 11,33 | |
| 07,00 | TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 1 | | | 11,00 | |
| | GOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | | | | |
| 89734 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR | RI UN | CR | 16,27 | |
| 03,731 | BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | - 011 | | 10,2. | |
| 89735 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JU | JN UN | CR | 11,24 | |
| | TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 1 | | <u> </u> | , | |
| | GOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | | | | |
| 89736 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE | Á UN | CR | 4,15 | |
| | GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 1 | EL UN | CR | 12,67 | |
| | ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO |) | | | |
| | SANITÁRIO. AF_12/2014 | | | | |
| 89738 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR | IB UN | CR | 8,53 | |
| | UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 1 | EL UN | CR | 13,54 | |
| | ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO |) | | | |
| | SANITÁRIO. AF_12/2014 | | | | |
| 89740 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAI | L UN | CR | 3,77 | |
| | DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : FORTALEZA REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89741 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO D | E UN | CR | 11,86 | |
| | ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89742 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, J | | CR | 19,88 | |
| | TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | ES | | | |
| | GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | | | | |
| 89743 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, J | UN UN | CR | 26,30 | |
| | TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | ES | | | |
| | GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | | | | |
| 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA | E UN | CR | 16,66 | |
| | LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGO | TO | | | |
| | SANITÁRIO. AF_12/2014 | | | | |
| 89745 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DIST | RI UN | CR | 19,00 | |
| | BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA | E UN | CR | 16,73 | |
| | LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGO | TO | | | |
| | SANITÁRIO. AF_12/2014 | | | | |
| 89747 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ | ÃO UN | CR | 7,05 | |
| | DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, | JU UN | CR | 23,04 | |
| | NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | E | | | |
| | SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | | | | |
| 89749 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL D | E UN | CR | 8,53 | |
| | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, | JU UN | CR | 39,88 | |
| | NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | E | | | |
| | SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89751 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAI | D UN | CR | 3,12 | |
| | E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOL | LDÁ UN | CR | 3,65 | |
| | VEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO S | SAN | | | |
| | ITÁRIO. AF_12/2014 | | | | |
| 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL | ÁST UN | CR | 5,62 | |
| | ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO S | SAN | | | |
| | ITÁRIO. AF_12/2014 | | | | |
| 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 1 | elá un | CR | 9,56 | |
| | STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | S | | | |
| | ANITÁRIO. AF_12/2014 | | | | |
| 89755 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO D | e á un | CR | 6,53 | |
| | GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89756 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTI | RIB UN | CR | 11,54 | |
| | UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89757 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO I | DE UN | CR | 17,94 | |
| | ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89758 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTR | IBU UN | CR | 28,37 | |
| | IÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89759 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAI | D UN | CR | 4,30 | |
| | E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89760 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO D | e á un | CR | 10,89 | |
| | GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89761 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTI | RIB UN | CR | 18,39 | |
| | UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89762 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO D | E Á UN | CR | 26,43 | |
| | GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDAD | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--------|--|--------|--------------------|-------------|
| | | | | |
| ÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 89763 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE D | IST UN | CR | 105,96 |
| | RIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89764 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL | DE UN | CR | 20,00 |
| | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89765 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE . | ÁGU UN | CR | 8,12 |
| | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89766 | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL | DE UN | CR | 12,32 |
| | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89767 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR | IBU UN | CR | 12,32 |
| | IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89768 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE | ÁGU UN | CR | 12,21 |
| | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89769 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á | GUA UN | CR | 29,90 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89772 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNEC | IM M | CR | 47,61 |
| | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL | ÁST UN | CR | 9,31 |
| | ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | SAN | | |
| | ITÁRIO. AF_12/2014 | | | |
| 89776 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA | ELÁ UN | CR | 12,08 |
| | STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOT |) S | | |
| | ANITÁRIO. AF_12/2014 | | | |
| 89777 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Á | GUA UN | CR | 15,23 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E | LÁS UN | CR | 11,68 |
| | TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | SA | | |
| | NITÁRIO. AF_12/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| INCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E | EL UN | CR | 17,22 |
| | ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | | | , |
| | SANITÁRIO. AF 12/2014 | | | |
| 89780 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU | JA UN | CR | 15,23 |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89781 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU | JA UN | CR | 22,92 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, | , UN | CR | 7,43 |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁF | RI | | |
| | O. AF_12/2014 | | | |
| 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO | OL UN | CR | 7,84 |
| | DÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | S | | |
| | ANITÁRIO. AF_12/2014 | | | |
| 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, | , UN | CR | 13,43 |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁF | RI | | |
| | O. AF_12/2014 | | | |
| 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUN | T UN | CR | 14,35 |
| | A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES | SG | | |
| | OTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | | | |
| 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, | , UN | CR | 22,45 |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁF | RI | | |
| | O. AF_12/2014 | | | |
| 89787 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU | JA UN | CR | 22,92 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89788 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU | JA UN | CR | 45,53 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO U | NIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|--|--------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 89789 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | UN | CR | 46,27 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89790 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | UN | CR | 113,95 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89791 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | UN | CR | 116,67 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89792 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | UN | CR | 133,42 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89793 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | UN | CR | 137,07 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89794 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM | UN | CR | 10,20 |
| | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNT | UN | CR | 23,73 |
| | A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESG | | | |
| | OTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | | | |
| 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA | UN | CR | 27,60 |
| | , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ | | | |
| | RIO. AF_12/2014 | | | |
| 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JU | UN | CR | 32,43 |
| | NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E | | | |
| | SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | | | |
| 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL | UN | CR | 4,57 |
| | ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL | | | |
| | AÇÃO. AF_12/2014 | | | |
| 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL | UN | CR | 5,16 |
| | ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL | | | |
| | AÇÃO. AF_12/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, | UN UN | CR | 8,66 | |
| | TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO O | J V | | | |
| | ENTILAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89804 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 8 | UN UN | CR | 8,57 | |
| | TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO O | JV | | | |
| | ENTILAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA | EL UN | CR | 9,41 | |
| | ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VEN | CIL | | | |
| | AÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA | EL UN | CR | 10,28 | |
| | ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VEN | :IL | | | |
| | AÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89807 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, | UN UN | CR | 16,62 | |
| | TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO O | J V | | | |
| | ENTILAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89808 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, | UN UN | CR | 23,04 | |
| | TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO O | J V | | | |
| | ENTILAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA | A E UN | CR | 12,80 | |
| | LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VEI | ITI | | | |
| | LAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA | A E UN | CR | 12,87 | |
| | LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VEI | ITI | | | |
| | LAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, | JU UN | CR | 19,18 | |
| | NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO (| U | | | |
| | VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89812 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, | | CR | 36,02 | |
| | NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO C | U | | | |
| | VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÂ | | CR | 4,13 | |
| | ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILA | ÇÃ | | | |
| | O. AF_12/2014 | | | | |
| 89814 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA E | LÁ UN | CR | 8,07 | |
| | STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTI | LA | | | |
| | ÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89815 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU | A UN | CR | 17,70 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89816 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECI | M UN | CR | 25,74 | |
| | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁ | ST UN | CR | 7,22 | |
| | ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILA | ÇÃ | | | |
| | O. AF_12/2014 | | | | |
| 89818 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE Á | G UN | CR | 105,27 | |
| | UA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89819 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA E | LÁ UN | CR | 9,99 | |
| | STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTI | LA | | | |
| | ÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89820 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM PRUMAL | A UN | CR | 19,31 | |
| | DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | - | | |
| 89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA EI | ÁS UN | CR | 9,01 | |
| 0,021 | TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL | | | 2,01 | |
| | ÃO. AF_12/2014 | | | | |
| | 10. 1112/2011 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 89822 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNE | CIM UN | CR | 13,50 | |
| | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89823 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNT | A EL UN | CR | 14,55 | |
| | ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VE | NTIL | | | |
| | AÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89824 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Á | GUA UN | CR | 24,19 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTI | CA, UN | CR | 10,16 | |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | . AF | | | |
| | _12/2014 | | | | |
| 89826 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2, INSTALADO EM PR | UMA UN | CR | 107,36 | |
| | da de água fornecimento e instalação. Af_12/2014 | | | | |
| 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, | JUNT UN | CR | 11,08 | |
| | A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO O | U VE | | | |
| | NTILAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89828 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNE | CIM UN | CR | 37,37 | |
| | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTI | CA, UN | CR | 18,30 | |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | . AF | | | |
| | _12/2014 | | | | |
| 89830 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, | JUNT UN | CR | 19,58 | |
| | A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO O | U VE | | | |
| | NTILAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89831 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE | ÁG UN | CR | 128,56 | |
| | UA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89832 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAM | AL D UN | CR | 25,40 | |
| | E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|---|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁST: | | CR | 22,56 | |
| | , FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | 0. | | | |
| | AF_12/2014 | | | | |
| 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, | | CR | 27,39 | |
| | NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO (| υŪ | | | |
| | VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89835 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNEC | M UN | CR | 24,75 | |
| | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89836 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA | UN | CR | 173,82 | |
| | DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89837 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNE | !I UN | CR | 85,92 | |
| | MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89838 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNEC | M UN | CR | 93,73 | |
| | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89839 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNE | !I UN | CR | 124,45 | |
| | MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89840 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNEC | M UN | CR | 107,07 | |
| | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | , |
| 89841 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNEC | !I UN | CR | 182,64 | |
| | MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89842 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMI | N UN | CR | 28,53 | |
| | TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89844 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIN | IE UN | CR | 36,46 | |
| | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89845 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIN | IE UN | CR | 57,08 | |
| | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89846 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM | N UN | CR | 130,10 | |
| | TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89847 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMI | N UN | CR | 159,20 | |
| | TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA | E UN | CR | 16,36 | |
| | LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁ | PIO | | | |
| | . AF_12/2014 | | | | |
| 89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA | E UN | CR | 16,43 | |
| | LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁ | 2IO | | | |
| | . AF_12/2014 | | | | |
| 89852 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, | JU UN | CR | 22,74 | |
| | NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SA | MI | | | |
| | TÁRIO. AF_12/2014 | | | | |
| 89853 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, | JU UN | CR | 39,58 | |
| | NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SA | MI | | | |
| | TÁRIO. AF_12/2014 | | | | |
| 89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA | E UN | CR | 51,11 | |
| | LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁR | lo | | | |
| | . AF_12/2014 | | | | |
| 89855 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA | E UN | CR | 54,74 | |
| | LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁR | lo | | | |
| | . AF_12/2014 | | | | |
| 89856 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA EI | ÁS UN | CR | 11,38 | |
| | TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO | A | | | |
| | F_12/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| ÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| NCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 89857 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 1 | ET. TIN | CR | 16,92 | |
| | ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO | | | | |
| | AF 12/2014 | | | | |
| 89859 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA | EL UN | CR | 37,60 | |
| | ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO | Ο. | | | |
| | AF_12/2014 | | | | |
| 89860 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC | CA UN | CR | 27,30 | |
| | , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_: | 12 | | | |
| | /2014 | | | | |
| 89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, | JU UN | CR | 32,13 | |
| | NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SA | NI | | | |
| | TÁRIO. AF_12/2014 | | | | |
| 89862 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTIC | CA UN | CR | 83,55 | |
| | , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_: | 12 | | | |
| | /2014 | | | | |
| 89863 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, | JU UN | CR | 139,21 | |
| | NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SA | NI | | | |
| | TÁRIO. AF_12/2014 | | | | |
| 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-COI | ND UN | CR | 3,20 | |
| | ICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89867 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-COI | ND UN | CR | 3,70 | |
| | ICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO | - UN | CR | 2,17 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 1 | FO UN | CR | 4,91 | |
| | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO U | NIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|--------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89979 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAM | I UN | CR | 14,16 | |
| | AL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89980 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM P | UN | CR | 5,97 | |
| | RUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 89981 | LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTA | UN | CR | 12,03 | |
| | LADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INS | | CR | 9,83 | |
| | TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 | | | | |
| | 2/2014 | | | | |
| 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, | UN | CR | 15,02 | |
| | INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | |
| | AF_03/2015 | | | | |
| 90375 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU | UN | CR | 5,71 | |
| | SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | | | | |
| 92287 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM | I UN | CR | 9,96 | |
| | PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92288 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM | I UN | CR | 15,08 | |
| | PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92289 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM | I UN | CR | 25,81 | |
| | PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92290 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM | I UN | CR | 38,62 | |
| | PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92291 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM | I UN | CR | 58,71 | |
| | PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92292 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM | I UN | CR | 180,45 | |
| | PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92293 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA - 1 | OR UN | CR | 5,78 | |
| | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92294 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA - 1 | OR UN | CR | 9,26 | |
| | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92295 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - 1 | FOR UN | CR | 16,76 | |
| | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92296 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA - 1 | OR UN | CR | 22,06 | |
| | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92297 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA - 1 | FOR UN | CR | 33,80 | |
| | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92298 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA - 1 | OR UN | CR | 93,49 | |
| | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92299 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FOI | RNE UN | CR | 13,17 | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92300 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FOI | RNE UN | CR | 19,26 | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92301 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FOI | RNE UN | CR | 36,60 | |
| - | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92302 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FOI | RNE UN | CR | 47,95 | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92303 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FOI | RNE UN | CR | 86,74 | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92304 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FOI | RNE UN | CR | 222,79 | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92311 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO | EM UN | CR | 7,81 | |
| | RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| the second second | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-------------------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92312 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO | EM UN | CR | 12,12 | |
| | RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92313 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO | EM UN | CR | 17,23 | |
| | RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92314 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI | ST UN | CR | 5,07 | |
| | RIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92315 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI | ST UN | CR | 7,25 | |
| | RIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92316 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI | ST UN | CR | 10,72 | |
| | RIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92317 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST | RI UN | CR | 10,59 | |
| | BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92318 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST | RI UN | CR | 16,04 | |
| | BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92319 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST | RI UN | CR | 22,13 | |
| | BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92326 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO | EM UN | CR | 7,98 | |
| | RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92327 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO | EM UN | CR | 14,12 | |
| | RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92328 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO | EM UN | CR | 20,76 | |
| | RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92329 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB | -R UN | CR | 5,21 | |
| | AMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92330 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB | -R UN | CR | 8,55 | |
| | AMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92331 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB- | R UN | CR | 13,07 | |
| | AMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92332 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RA | M UN | CR | 10,80 | |
| | AL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92333 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RA | M UN | CR | 18,67 | |
| | AL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92334 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RA | M UN | CR | 26,83 | |
| | AL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | | | | |
| 92344 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO | UN | CR | 32,77 | |
| | EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92345 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO | E UN | CR | 32,76 | |
| | M PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92346 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA | L UN | CR | 41,62 | |
| | ADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92347 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL | A UN | CR | 45,52 | |
| | DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92348 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO | UN | CR | 56,15 | |
| | EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92349 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO | E UN | CR | 59,63 | |
| | M PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92350 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, | UN | CR | 48,78 | |
| | INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92351 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, | UN | CR | 47,92 | |
| | INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92352 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUE | A UN | CR | 69,86 | |
| | DA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | an an | 55.04 | |
| 92353 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUE | A UN | CR | 66,04 | |
| 00254 | DA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | an an | 00.15 | |
| 92354 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, | UN | CR | 90,15 | |
| 00255 | INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | GD. | 00.70 | |
| 92355 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, | UN | CR | 82,79 | |
| 00256 | INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | an an | 63.00 | |
| 92356 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM | UN | CR | 63,90 | |
| | PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92357 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALAD | O UN | CR | 90,00 | |
| | EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92358 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM | UN | CR | 109,71 | |
| | PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92369 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO | | CR | 19,07 | |
| | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | .1 | | | |
| | 2/2015 | | | | |
| 92370 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO | E UN | CR | 19,77 | |
| | M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 | 2 | | | |
| | /2015 | | | | |
| 92371 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA | L UN | CR | 22,47 | |
| | ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | |
| | AF_12/2015 | | | | |
| 92372 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL | A UN | CR | 23,12 | |
| | DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | A | | | |
| | F_12/2015 | | | | |
| 92373 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA | L UN | CR | 26,06 | |
| | ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | |
| | AF_12/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| ÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|
| NCIII.O | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| . содо | CATAA KUFUKUKCIAU | | | |
| 92374 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL | A UN | CR | 26,19 |
| | DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | A | | |
| | F_12/2015 | | | |
| 92375 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO | UN | CR | 32,75 |
| | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | 1 | | |
| | 2/2015 | | | |
| 92376 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO | E UN | CR | 32,74 |
| | m rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_1 | .2 | | |
| | /2015 | | | |
| 92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA | L UN | CR | 42,63 |
| | ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | |
| | AF_12/2015 | | | |
| 92378 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL | A UN | CR | 46,53 |
| | DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | A | | |
| | F_12/2015 | | | |
| 92379 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO | UN | CR | 58,23 |
| | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | 1 | | |
| | 2/2015 | | | |
| 92380 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO | E UN | CR | 61,71 |
| | M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 | .2 | | |
| | /2015 | | | |
| 92381 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, | UN | CR | 28,78 |
| | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA | | | |
| | AÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92382 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, | UN | CR | 27,85 |
| | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA | | | |
| | AÇÃO. AF_12/2015 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| ÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|
| AIGHT O | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| NCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 92383 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUI | EA UN | CR | 35,01 |
| | DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E : | IN | | |
| | STALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92384 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUI | EA UN | CR | 33,16 |
| | DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E : | IN | | |
| | STALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92385 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUI | EA UN | CR | 39,70 |
| | DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E : | IN | | |
| | STALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92386 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUI | EA UN | CR | 38,43 |
| | DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E | IN | | |
| | STALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92387 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA | , UN | CR | 48,71 |
| | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA | AL | | |
| | AÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92388 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA | , UN | CR | 47,85 |
| | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA | AL | | |
| | AÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92389 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUI | EA UN | CR | 71,40 |
| | DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E : | IN | | |
| | STALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUI | EA UN | CR | 67,58 |
| | DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E | IN | | |
| | STALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92635 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3") | , UN | CR | 93,26 |
| | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA | AL | | |
| | AÇÃO. AF_12/2015 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92636 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3" | | CR | 85,90 | |
| | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INS | TAL | | | |
| | AÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92637 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO | | CR | 37,49 | |
| | REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 | 2/2 | | | |
| | 015 | | | | |
| 92638 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTAL | ADO UN | CR | 44,45 | |
| | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | AF_ | | | |
| | 12/2015 | | | | |
| 92639 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTAL | ADO UN | CR | 50,77 | |
| | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | AF_ | | | |
| | 12/2015 | | | | |
| 92640 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO | EM UN | CR | 63,81 | |
| | REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 | 2/2 | | | |
| | 015 | | | | |
| 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTAL | ADO UN | CR | 92,01 | |
| | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | AF_ | | | |
| | 12/2015 | | | | |
| 92644 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO | EM UN | CR | 113,86 | |
| | REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 | 2/2 | | | |
| | 015 | | | | |
| 92657 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALA | DO UN | CR | 13,47 | |
| | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | AF_ | | | |
| | 12/2015 | | | | |
| 92658 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALAD | O E UN | CR | 14,17 | |
| | M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | | | | |
| | 2/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| DIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-------|---|---------|-----------------|-------------|
| CULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | ~ | | | |
| 92659 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTA | | CR | 16,10 |
| | ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |). | | |
| | AF_12/2015 | | | |
| 92660 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTAI | | CR | 16,75 |
| | DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | |
| | AF_12/2015 | | | |
| 92661 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTA | AL UN | CR | 18,80 |
| | ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |). | | |
| | AF_12/2015 | | | |
| 92662 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTAL | LA UN | CR | 18,93 |
| | DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | , | | |
| | AF_12/2015 | | | |
| 92663 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO |) UN | CR | 24,38 |
| | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF | r_ | | |
| | 12/2015 | | | |
| 92664 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO | E UN | CR | 24,37 |
| | M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | _1 | | |
| | 2/2015 | | | |
| 92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTA | AL UN | CR | 32,61 |
| | ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |). | | |
| | AF_12/2015 | | | |
| 92666 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTAI | LA UN | CR | 36,51 |
| | DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | · |
| | AF 12/2015 | | | |
| 92667 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO |) UN | CR | 46,57 |
| 2= | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF | | | ,-: |
| | 12/2015 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92668 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO | | CR | 50,05 | |
| | M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | _1 | | | |
| | 2/2015 | | | | |
| 92669 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1" | | CR | 20,37 | |
| | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IN | TA | | | |
| | LAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92670 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1" | , UN | CR | 19,44 | |
| | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IN | STA | | | |
| | LAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92671 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 | ./4 UN | CR | 25,47 | |
| | "), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO | I | | | |
| | NSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92672 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 | ./4 UN | CR | 23,62 | |
| | "), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO 1 | I | | | |
| | NSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92673 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 : | ./2 UN | CR | 28,83 | |
| | "), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO | I | | | |
| | NSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92674 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 : | ./2 UN | CR | 27,56 | |
| | "), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO I | : I | | | |
| | NSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92675 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2" | , UN | CR | 36,21 | |
| | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IN: | STA | | | |
| | LAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92676 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2" | , UN | CR | 35,35 | |
| | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IN: | STA | | | |
| | LAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 92677 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1, | '2 IIN | CR | 56,40 |
| | "), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E | | | |
| | NSTALAÇÃO. AF 12/2015 | | | |
| 92678 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1, | '2 UN | CR | 52,58 |
| | "), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E | | | · |
| | NSTALAÇÃO. AF 12/2015 | | | |
| 92679 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), | UN | CR | 75,81 |
| | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INST | A. | | |
| | LAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92680 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), | UN | CR | 68,45 |
| | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INST | ·A | | |
| | LAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92681 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EN | I UN | CR | 26,25 |
| | REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 | 2/ | | |
| | 2015 | | | |
| 92682 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALAI | OO UN | CR | 31,69 |
| | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | ΔF | | |
| | _12/2015 | | | |
| 92683 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALAI | OO UN | CR | 36,28 |
| | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ΔF | | |
| | _12/2015 | | | |
| 92684 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EN | I UN | CR | 47,13 |
| | REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 | 2/ | | |
| | 2015 | | | |
| 92685 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALAI | OO UN | CR | 72,04 |
| | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ΔF | | |
| | _12/2015 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92686 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO E | | CR | 90,56 | |
| | REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 | 2/ | | | |
| | 2015 | | | | |
| 92692 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTAL | | CR | 7,36 | |
| | O EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 | 01 | | | |
| | 5 | | | | |
| 92693 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALA | | CR | 7,52 | |
| | EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 | | | | |
| 92694 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTAL | | CR | 11,91 | |
| | O EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 | 01 | | | |
| | 5 | | | | |
| 92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALA | | CR | 12,07 | |
| | EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 | 15 | | | |
| 92696 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALAD | O UN | CR | 18,83 | |
| | EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | 5 | | | |
| 92697 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO | E UN | CR | 19,53 | |
| | M RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92698 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2 | ") UN | CR | 10,90 | |
| | , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | o. | | | |
| | AF_12/2015 | | | | |
| 92699 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2 | ") UN | CR | 10,39 | |
| | , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | ο. | | | |
| | AF_12/2015 | | | | |
| 92700 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4 | ") UN | CR | 18,02 | |
| | , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | ο. | | | |
| | AF_12/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4 | ') TIN | CR | 17,27 | |
| 72701 | , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | | CK | 11,21 | |
| | AF 12/2015 | | | | |
| 92702 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1") | , UN | CR | 28,45 | |
| 72.02 | INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | 20,10 | |
| | F 12/2015 | | | | |
| 92703 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1") | , UN | CR | 27,52 | |
| | INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | ,, | |
| | F 12/2015 | | | | |
| 92704 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO | E UN | CR | 13,99 | |
| | M RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | - | - / | |
| 92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO | E UN | CR | 22,87 | |
| | M RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | · | |
| 92706 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO E | 4 UN | CR | 37,04 | |
| | RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92889 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO |) UN | CR | 58,10 | |
| | EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92890 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST | AL UN | CR | 85,19 | |
| | ADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92891 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO |) UN | CR | 122,07 | |
| | EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 92892 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO | O UN | CR | 27,31 | |
| | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF | _1 | | | |
| | 2/2015 | | | | |
| 92893 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST | AL UN | CR | 37,14 | |
| | ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | |
| | AF_12/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--------|---|---------|-----------------|-------------|
| £1-9 0 | | | | |
| INCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 92894 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA | L UN | CR | 43,78 |
| | ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | |
| | AF_12/2015 | | | |
| 92895 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO |) UN | CR | 58,08 |
| | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | 1 | | |
| | 2/2015 | | | |
| 92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA | L UN | CR | 86,20 |
| | ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | |
| | AF_12/2015 | | | |
| 92897 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO |) UN | CR | 124,15 |
| | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | 1 | | |
| | 2/2015 | | | |
| 92898 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO |) UN | CR | 21,71 |
| | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF | _ | | |
| | 12/2015 | | | |
| 92899 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTA | L UN | CR | 30,77 |
| | ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |). | | |
| | AF_12/2015 | | | |
| 92900 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTA | L UN | CR | 36,52 |
| | ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |). | | |
| | AF_12/2015 | | | |
| 92901 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO |) UN | CR | 49,71 |
| | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF | _ | | |
| | 12/2015 | | | |
| 92902 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTA | L UN | CR | 76,18 |
| | ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |). | | |
| | AF_12/2015 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDAD | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|--------|--------------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 92903 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO |) UN | CR | 112,49 |
| | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF | | | |
| | 12/2015 | | | |
| 92904 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALZ | AD UN | CR | 14,44 |
| | O EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 | | | <u> </u> |
| | 5 | | | |
| 92905 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALA | AD UN | CR | 21,15 |
| | O EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 | | | |
| | 5 | | | |
| 92906 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO |) UN | CR | 27,07 |
| | EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 5 | | |
| 92907 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA | A, UN | CR | 34,23 |
| | INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92908 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA | A, UN | CR | 34,23 |
| | INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92909 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, IN | IS UN | CR | 34,23 |
| | TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92910 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQU | JE UN | CR | 47,17 |
| | ADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92911 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA | A, UN | CR | 47,17 |
| | INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92912 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA | A, UN | CR | 60,78 |
| | INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92913 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA | A, UN | CR | 62,51 |
| | INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92914 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, IN | IS UN | CR | 62,51 |
| | TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 92918 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, | I UN | CR | 19,71 |
| | NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTAL | | | |
| | ÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92920 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, | I UN | CR | 19,81 |
| | NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTAI | ĹΑ | | |
| | ÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92925 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA | A, UN | CR | 23,64 |
| | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INST | ГА | | |
| | LAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92926 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEA | AD UN | CR | 23,64 |
| | A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN | 1S | | |
| | TALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92927 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEZ | AD UN | CR | 23,64 |
| | A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN | 1S | | |
| | TALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92928 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQU | JE UN | CR | 26,73 |
| | ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E | I | | |
| | NSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92929 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA | A, UN | CR | 26,73 |
| | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INST | ГА | | |
| | LAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92930 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEA | AD UN | CR | 26,73 |
| | A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN | 1S | | |
| | TALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92931 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA | A, UN | CR | 34,21 |
| | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INST | ГА | | |
| | LAÇÃO. AF_12/2015 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 92932 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA | IIII 4 | CR | 34,21 |
| 72732 | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INST | | | 31,21 |
| | LAÇÃO. AF 12/2015 | | | |
| 92933 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, IN | IS UN | CR | 34,21 |
| | TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAC | | | |
| | O. AF 12/2015 | , | | |
| 92934 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQU | JE UN | CR | 48,18 |
| | ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E | | - | |
| | NSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92935 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA | A, UN | CR | 48,18 |
| | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INST | | - | |
| | LAÇÃO. AF 12/2015 | | | |
| 92936 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA | A, UN | CR | 64,59 |
| | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INS | ГА | | |
| | LAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92937 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, IN | IS UN | CR | 64,59 |
| | TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALA | | | |
| | O. AF_12/2015 | | | |
| 92938 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, | I UN | CR | 14,11 |
| | NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTA | ΑL | | |
| | AÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92939 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, | I UN | CR | 14,21 |
| | NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTA | ΑL | | |
| | AÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92940 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA | A, UN | CR | 17,27 |
| | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INS | ST | | |
| | ALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADI | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|--------------------|-------------|
| | | | | |
| /ÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 92941 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUE. | AD IIN | CR | 17,27 |
| 72741 | A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E | | CIC | 11,21 |
| | STALAÇÃO. AF 12/2015 | LIV | | |
| 92942 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEJ | AD IIN | CR | 17,27 |
| 72712 | A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E | | | 2.,2. |
| | STALAÇÃO. AF 12/2015 | | | |
| 92943 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQU | JE UN | CR | 19,47 |
| | ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO | | | - , |
| | INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | | | |
| 92944 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA | A, UN | CR | 19,47 |
| | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IN | | | |
| | ALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92945 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUE | AD UN | CR | 19,47 |
| | A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E | IN | | |
| | STALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92946 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA | A, UN | CR | 25,84 |
| | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IN: | ST | | |
| | ALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92947 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA | A, UN | CR | 25,84 |
| | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IN | ST | | |
| | ALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92948 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, II | NS UN | CR | 25,84 |
| | TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTAL | АÇ | | |
| | ÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92949 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQ | JE UN | CR | 38,16 |
| | ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO | E | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 92950 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEAD | | CR | 38,16 |
| | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IN | ST | | |
| | ALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92951 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEAD | A, UN | CR | 52,93 |
| | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IN | ST | | |
| | ALAÇÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92952 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, I | NS UN | CR | 52,93 |
| | TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTAL | AÇ | | |
| | ÃO. AF_12/2015 | | | |
| 92953 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEAD | A, UN | CR | 12,57 |
| | INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | |
| | AF_12/2015 | | | |
| 93050 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PR | UM UN | CR | 6,45 |
| • | ADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | |
| 93051 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 | M UN | CR | 5,99 |
| | M, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | |
| 93052 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 22 MM, INSTALADO EM PR | UM UN | CR | 262,56 |
| | ADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | |
| 93054 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM | X UN | CR | 11,79 |
| | 3/4, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | |
| 93055 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO | LS UN | CR | 23,41 |
| | A, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01 | /2 | | |
| | 016_P | | | |
| 93056 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PR | UM UN | CR | 9,26 |
| | ADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | |
| 93057 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 | M UN | CR | 8,17 |
| | M, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|----------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 93058 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 28 MM, INSTALADO EM PR | TIM TINI | CR | 288,78 | |
| 93036 | ADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | OM ON | CK | 200,70 | |
| 93059 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM | X UN | CR | 16,07 | |
| 23032 | 1/2, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | 21 011 | <u> </u> | 10,07 | |
| 93060 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO | LS UN | CR | 40,45 | |
| | A, 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 | | <u> </u> | -, - | |
| | _P | | | | |
| 93061 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PR | UM UN | CR | 16,83 | |
| | ADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93062 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 | M UN | CR | 14,72 | |
| | M, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93063 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 35 MM, INSTALAD | O UN | CR | 330,77 | |
| | EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93064 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PR | UM UN | CR | 25,51 | |
| | ADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93065 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 | M UN | CR | 23,96 | |
| | M, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93066 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 42 MM, INSTALAD | O UN | CR | 414,99 | |
| | EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93067 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PR | UM UN | CR | 37,57 | |
| | ADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93068 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 | M UN | CR | 33,00 | |
| | M, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93069 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 54 MM, INSTALAD | O UN | CR | 574,95 | |
| | EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93070 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PR | UM UN | CR | 93,49 | |
| | ADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADI | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 93071 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 | M UN | CR | 86,90 | |
| | M, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | - | | |
| 93072 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 66 MM, INSTALAI | OO UN | CR | 758,47 | |
| | EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93073 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X | R UN | CR | 42,99 | |
| | OSCA F, 3/4 X 22 X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTAL | ı | | | |
| | AÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93074 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 15 MM | I, UN | CR | 7,80 | |
| | INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_(| 1/ | | | |
| | 2016_P | | | | |
| 93075 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA | F UN | CR | 12,15 | |
| | , DN 15 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO | E | | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93076 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MN | | CR | 11,98 | |
| | INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_(| 1/ | | | |
| | 2016_P | | | | |
| 93077 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA | F UN | CR | 16,86 | |
| | , DN 22 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO | Е | | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93078 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA | F UN | CR | 18,15 | |
| | , DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO | E | | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93079 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MN | - | CR | 16,34 | |
| | INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_(| 1/ | | | |
| | 2016_P | | | | |
| 93080 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RA | MA UN | CR | 5,09 | |
| | L DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 93081 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 | | CR | 10,60 | |
| | X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇ | Ā | | | |
| | O. AF_01/2016_P | | | | |
| 93082 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, | | CR | 12,80 | |
| | STALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/ | 20 | | | |
| | 16_P | | | | |
| 93083 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 15 MM, INSTALADO EM RA | MA UN | CR | 227,39 | |
| | L DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93084 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RA | MA UN | CR | 7,92 | |
| | L DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93085 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 | M UN | CR | 7,46 | |
| | M, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | F_ | | | |
| | 01/2016_P | | | | |
| 93086 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 22 MM, INSTALADO EM RA | MA UN | CR | 264,03 | |
| | L DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93087 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 | MM UN | CR | 11,55 | |
| | X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇ | Ã | | | |
| | O. AF_01/2016_P | | | | |
| 93088 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 | MM UN | CR | 13,26 | |
| | X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇ | Ã | | | |
| | O. AF_01/2016_P | | | | |
| 93089 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO | LS UN | CR | 24,88 | |
| | A, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INS | ΓA | | | |
| | LAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93090 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RA | MA UN | CR | 10,72 | |
| | L DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | ~ | | | | |
| 93091 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 | | CR | 9,63 | |
| | M, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF | | | | |
| | 01/2016_P | | | | |
| 93092 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAN | IA UN | CR | 290,24 | |
| | L DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93093 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 28 N | IM UN | CR | 17,53 | |
| | X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | | | | |
| | O. AF_01/2016_P | | | | |
| 93094 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOI | S UN | CR | 41,91 | |
| | A, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INST | 'A | | | |
| | LAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93095 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X | R UN | CR | 32,54 | |
| | OSCA F, 1/2 X 15 X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECI | | | | |
| | MENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93096 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X | UN | CR | 45,86 | |
| | ROSCA F, 3/4 X 22 X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNEC | | | | |
| | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93097 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 15 MM, | UN | CR | 7,97 | |
| | INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/201 | .6 | | | |
| | _P | | | | |
| 93098 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA | F UN | CR | 12,32 | |
| | , DN 15 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INS | 3 | | | |
| | TALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93099 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM, | UN | CR | 13,98 | |
| | INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/201 | | | * | |
| | _P | | | | |
| | - | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| , D TAL 93101 COT , D TAL 93102 CUR INS _P 93103 LUV | XA REFERENCIAL TOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F DN 22 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INS LAÇÃO. AF_01/2016_P TOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INS LAÇÃO. AF_01/2016_P RVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM, STALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | | CR CR | 18,86 20,15 | |
|---|--|----------|----------|----------------|--|
| 93100 COT , D TAL 93101 COT , D TAL 93102 CUR INS _P 93103 LUV | TOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA EDN 22 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. AF_01/2016_P TOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA EDN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. AF_01/2016_P RVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM, | UN ' | | | |
| , D TAL 93101 COT , D TAL 93102 CUR INS _P 93103 LUV | DN 22 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INS LAÇÃO. AF_01/2016_P TOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA E DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INS LAÇÃO. AF_01/2016_P RVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM, | UN ' | | | |
| , D TAL 93101 COT , D TAL 93102 CUR INS _P 93103 LUV | DN 22 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INS LAÇÃO. AF_01/2016_P TOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA E DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INS LAÇÃO. AF_01/2016_P RVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM, | UN ' | | | |
| 93101 COT , D TAL 93102 CUR INS _P 93103 LUV | LAÇÃO. AF_01/2016_P TOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA E DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INS LAÇÃO. AF_01/2016_P RVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM, | | CR | 20,15 | |
| 93101 COT , D TAL 93102 CUR INS _P 93103 LUV | TOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INS LAÇÃO. AF_01/2016_P RVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM, | | CR | 20,15 | |
| , D. TAL 93102 CUR INS _P 93103 LUV | DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INS LAÇÃO. AF_01/2016_P RVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM, | | CR | 20,15 | |
| 93102 CUR INS _P 93103 LUV | LAÇÃO. AF_01/2016_P RVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM, | UN | | | |
| 93102 CUR INS _P 93103 LUV | RVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM, | UN | | | |
| INS _P 93103 LUV | | UN | | | |
| _P 93103 LUV | STALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2016 | | CR | 18,39 | |
| 93103 LUV. | | , | | | |
| | | | | | |
| T D | VA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMA | L UN | CR | 5,23 | |
| ш в | E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93104 CON | NECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X | UN | CR | 10,74 | |
| 1/2 | 2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | | | | |
| 01/ | /2016_P | | | | |
| 93105 CUR | RVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLS | UN | CR | 12,94 | |
| Α, | DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | <u> </u> | | | |
| 0. | AF_01/2016_P | | | | |
| 93106 JUN | NTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMA | \ UN | CR | 227,53 | |
| L E | E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93107 LUV. | VA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMA | \ UN | CR | 9,22 | |
| L E | E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93108 BUC | CHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 N | I UN | CR | 8,76 | |
| М, | INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2 | 2 | | | |
| 016 | 6_P | | | | |
| 93109 JUN | NTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, 22 MM, INSTALADO EM RAMAL F | UN | CR | 265,33 | |
| SU | NIA DE EXPANSAO EM COBRE, PONIA A PONIA, 22 MM, INSTALADO EM RAMAL I | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 02110 | GONTGETOD DIN DDON'TE (7350) GEN ANDT DE GOLDA DOLGA N DOGGA E CO MA NE | | CD | 10.05 | |
| 93110 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 | | CR | 12,85 | |
| | · - |) | | | |
| 93111 | 1/2016_P CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X | UN | CR | 14,56 | |
| 93111 | 3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 | | CR | 14,50 | |
| | |) | | | |
| 02110 | 1/2016_P | C IIII | CD. | 26.10 | |
| 93112 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOL | | CR | 26,18 | |
| | A, 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | |
| | AF_01/2016_P | | | 10.05 | |
| 93113 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAM | IA UN | CR | 13,07 | |
| | L E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93114 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X | | CR | 19,88 | |
| | 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 |) | | | |
| | 1/2016_P | | | | |
| 93115 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOL | | CR | 44,26 | |
| | A, 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | |
| | AF_01/2016_P | | | | |
| 93116 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAM | IA UN | CR | 292,59 | |
| | L E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93117 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X | R UN | CR | 32,75 | |
| | OSCA F, 1/2 X 15 X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENT | | | | |
| | O E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93118 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA, R | RO UN | CR | 48,49 | |
| | SCA F, 3/4 X 22 X 3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO | | | | |
| | E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93119 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM, | UN | CR | 9,82 | |
| | INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 93120 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA | F UN | CR | 14,70 | |
| | , DN 22 MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | A | | | |
| | F_01/2016_P | | | | |
| 93121 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA | F UN | CR | 15,99 | |
| | , DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | A | | | |
| | F_01/2016_P | | | | |
| 93122 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM | , UN | CR | 14,19 | |
| | INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93123 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 35 MM | , UN | CR | 30,19 | |
| | INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93124 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM | PR UN | CR | 46,83 | |
| | UMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93125 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM | , UN | CR | 67,80 | |
| | INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93126 | CURVA EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 66 MM | , UN | CR | 148,81 | |
| | INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | | | | |
| 93133 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 | M UN | CR | 574,10 | |
| | M, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01 | /2 | | | |
| | 016_P | | | | |
| 94465 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO | E UN | CR | 23,94 | |
| | m reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/ | FI | | | |
| | BROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94466 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO | UN | CR | 23,95 | |
| | EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA | /F | | | |
| | IBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDAD | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|--------|---|--------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | |
| ÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 94467 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTA | LA UN | CR | 34,93 | |
| | DO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F | | - | | |
| | A/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94468 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INST | AL UN | CR | 31,03 | |
| | ADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE | FIB | | | |
| | RA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94469 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO | E UN | CR | 49,98 | |
| | M RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA | /FI | | | |
| | BROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94470 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALAD | O UN | CR | 46,50 | |
| | EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBR | A/F | | | |
| | IBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94471 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (| 2) UN | CR | 34,70 | |
| | , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAT | ÓRI | | | |
| | O DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94472 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (| 2) UN | CR | 35,56 | |
| | , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAT | ÓRI | | | |
| | O DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (| 2 1 UN | CR | 50,23 | |
| | /2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESER | VA | | | |
| | TÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94474 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (| 2 1 UN | CR | 54,05 | |
| | /2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESER | VA | | | |
| | TÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94475 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (| 3) UN | CR | 68,35 | |
| | , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAT | ÓRI | | | |
| | O DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | ~ | | | | |
| 94476 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3) | | CR | 75,71 | |
| | , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓR | lI. | | | |
| | O DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94477 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM | | CR | 46,21 | |
| | RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIE | BR | | | |
| | OCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94478 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO | | CR | 68,85 | |
| | EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA | 1/ | | | |
| | FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94479 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM | | CR | 90,38 | |
| | RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIE | BR | | | |
| | OCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94606 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO I | E UN | CR | 42,76 | |
| | ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO |) | | | |
| | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | | | | |
| 94608 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO I | E UN | CR | 100,72 | |
| | ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO |) | | | |
| | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | | | | |
| 94610 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO I | E UN | CR | 148,34 | |
| | ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO |) | | | |
| | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | | | | |
| 94612 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO | D UN | CR | 206,85 | |
| | E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F | , | | | |
| | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | | | | |
| 94614 | COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO E | M UN | CR | 72,01 | |
| | reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fi | :B | | | |
| | ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 94615 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, | | CR | 81,10 | |
| | INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRI | :0 | | | |
| | DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | | | | |
| 94616 | COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO E | | CR | 191,59 | |
| | RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FI | B | | | |
| | ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016[_P | | | | |
| 94617 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 66 MM, | | CR | 159,95 | |
| | INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRI | :0 | | | |
| | DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | | | | |
| 94618 | COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO E | M UN | CR | 188,59 | |
| | RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FI | Β | | | |
| | ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | | | | |
| 94620 | COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO | E UN | CR | 425,22 | |
| | M RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/F | 'I | | | |
| | BROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | | | | |
| 94622 | TE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE | UN | CR | 104,64 | |
| | ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOR | 2 | | | |
| | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | | | | |
| 94623 | TE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE | UN | CR | 237,65 | |
| | ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOR | 2 | | | |
| | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | | | | |
| 94624 | TE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE | UN | CR | 358,81 | |
| | ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOR | 2 | | | |
| | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | | | | |
| 94625 | TE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D | E UN | CR | 739,42 | |
| | ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO |) | | | |
| | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|--|---------|--------------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN | 25 IIN | CR | 3,81 |
| 71030 | MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA | | CR | 3,01 |
| | ESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06 | | | |
| | 016 | , = | | |
| 94657 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED | IF UN | CR | 3,58 |
| | ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO | | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 3 | 2 UN | CR | 4,52 |
| | MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RE | SE | | |
| | RVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20 | 16 | | |
| 94659 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI | FI UN | CR | 4,14 |
| | CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E | I | | |
| | NSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94660 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 4 | 0 UN | CR | 7,26 |
| | MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSU | A | | |
| | RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 | 6/ | | |
| | 2016 | | | |
| 94661 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED | IF UN | CR | 7,01 |
| | ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO | E | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94662 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 5 | | CR | 7,86 |
| | MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSU | | | |
| | RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 | 6/ | | |
| | 2016 | | | |
| 94663 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED | | CR | 7,41 |
| | ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO | E | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--------|---|----------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| ÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 94664 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 6 | | CR | 16,46 |
| | MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RE | | | |
| | RVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20 | | | |
| 94665 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED | | CR | 15,84 |
| | ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO | 2 | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94666 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 7 | 5 UN | CR | 22,37 |
| | MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSU. | A | | |
| | RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 | 5/ | | |
| | 2016 | | | |
| 94667 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED | IF UN | CR | 19,57 |
| | ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO | E | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94668 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 8 | 5 UN | CR | 36,07 |
| | MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RE | SE | | |
| | RVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20 | 16 | | |
| 94669 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED | IF UN | CR | 40,61 |
| | ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO | <u> </u> | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94670 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 1 | LO UN | CR | 48,99 |
| | MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA R | | | |
| | ERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2 | | | |
| | 6 | | | |
| 94671 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E | OI UN | CR | 58,65 |
| | FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO | | - | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| | 11011111111111111111111111111111111111 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDA | DE ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|---|----------|---------------------|-------------|
| faratit o | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| INCULO | · CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3 | 3/4 I UN | CR | 6,74 |
| | nstalado em reservação de água de edificação que possua reservató | RIO D | | |
| | E FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94673 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO | DE Á UN | CR | 6,16 |
| | GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | FORN | | |
| | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO | DE ÁG UN | CR | 5,93 |
| | UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | FORNE | | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94675 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO | DE ÁG UN | CR | 8,10 |
| | UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | FORNE | | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94676 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO | DE ÁG UN | CR | 10,39 |
| | UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | FORNE | | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94677 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO | DE ÁG UN | CR | 13,30 |
| | UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | FORNE | | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO | DE ÁG UN | CR | 10,84 |
| | UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | FORNE | | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO | DE ÁG UN | CR | 14,02 |
| | UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | FORNE | | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94680 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO | DE ÁG UN | CR | 31,60 |
| | UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | FORNE | | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDAD | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--------|--|---------|--------------------|-------------|
| źnau o | . CATHA REPRESENTATA | | | |
| INCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 94681 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D | E ÁG UN | CR | 28,77 |
| | UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F | ORNE | | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94682 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO D | E ÁG UN | CR | 76,15 |
| | UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F | ORNE | | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94683 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D | E ÁG UN | CR | 41,65 |
| | UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F | ORNE | | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94684 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO D | E ÁG UN | CR | 93,13 |
| | UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F | ORNE | | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94685 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D | E ÁG UN | CR | 56,48 |
| | UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F | ORNE | | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94686 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO | DE Á UN | CR | 190,50 |
| | GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | FORN | | |
| | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94687 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO | DE Á UN | CR | 97,19 |
| | GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | FORN | | |
| | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED | IFIC UN | CR | 6,84 |
| | AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO | E IN | | |
| | STALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94689 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X | 3/4 UN | CR | 8,81 |
| | , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERV | 'ATÓR | | |
| | IO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| ÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|
| NCIII O | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| NCOLO | · CATAA KEFEKENCIAL | | | |
| 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI | CA UN | CR | 8,43 |
| | ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E I | NS | | |
| | TALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94691 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERV. | AÇ UN | CR | 10,71 |
| | ÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN | ГО | | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94692 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI | CA UN | CR | 15,56 |
| | ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E I | NS | | |
| | TALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94693 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVA | ÇÃ UN | CR | 15,43 |
| | O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT |) | | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI | CA UN | CR | 16,46 |
| | ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E I | NS | | |
| | TALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94695 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVA | ÇÃ UN | CR | 20,38 |
| | O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT |) | | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94696 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI | CA UN | CR | 37,52 |
| | ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E I | NS | | |
| | TALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94697 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI | CA UN | CR | 57,94 |
| | ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E I | NS | | |
| | TALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94698 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVA | ÇÃ UN | CR | 50,10 |
| | O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT |) | | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 94699 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC | | CR | 94,18 | |
| | ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E IN | S | | | |
| | TALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94700 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇ | | CR | 82,54 | |
| | O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | 1 | | | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94701 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI | C UN | CR | 152,47 | |
| | AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E I | N | | | |
| | STALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94702 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVA | | CR | 119,71 | |
| | ÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT | 'O | | | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/ | 4 UN | CR | 16,41 | |
| | , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓ | R | | | |
| | IO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , | UN | CR | 19,41 | |
| | INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO | 1 | | | |
| | DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1 | / UN | CR | 28,47 | |
| | 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAT | 'Ó | | | |
| | RIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1 | / UN | CR | 36,22 | |
| | 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAT | ó | | | |
| | RIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , | UN | CR | 42,10 | |
| | INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO | 1 | | | |
| | DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|----------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 94708 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTAL | | CR | 17,47 | |
| | DO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIB | SR. | | | |
| | A/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94709 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO | | CR | 20,81 | |
| | EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ | F | | | |
| | IBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94710 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTA | | CR | 27,14 | |
| | ADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FI | В | | | |
| | RA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94711 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTA | L UN | CR | 35,09 | |
| | ADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FI | В | | | |
| | RA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94712 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO | UN | CR | 45,88 | |
| | EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ | F | | | |
| | IBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTA | L UN | CR | 141,70 | |
| | ADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FI | В | | | |
| | RA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94714 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO | UN | CR | 186,46 | |
| | EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ | F | | | |
| | IBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94715 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALAD | O UN | CR | 261,35 | |
| | EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA | | | | |
| | FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94724 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE | UN | CR | 18,05 | |
| | ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOR | <u> </u> | | • | |
| | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|----------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 94725 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D | | CR | 4,25 | |
| | FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMEN | ГО Е | | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94726 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D | | CR | 27,92 | |
| | UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F | ORNE | | | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94727 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D | E EDI UN | CR | 6,08 | |
| | FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMEN | ГО Е | | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94728 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇ. | ĂO D UN | CR | 105,81 | |
| | E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT |) F | | | |
| | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94729 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D | E EDI UN | CR | 10,74 | |
| | FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMEN | го е | | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94730 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇ | ĂO D UN | CR | 128,57 | |
| | E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT |) F | | | |
| | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94731 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D | E EDI UN | CR | 13,51 | |
| | FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMEN | ГО Е | | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94733 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D | E EDI UN | CR | 26,28 | |
| | FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMEN | го е | | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94737 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D | E EDI UN | CR | 110,49 | |
| | FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMEN | го е | | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 94740 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DI | | CR | 6,76 | |
| | ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOI | ? | | | |
| | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94741 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE | | CR | 8,43 | |
| | GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOR | Ŋ | | | |
| | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94742 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DI | | CR | 10,29 | |
| | ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO | 2 | | | |
| | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94743 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE | Á UN | CR | 11,34 | |
| | GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOR | Ŋ | | | |
| | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94744 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DI | E UN | CR | 16,42 | |
| | ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOI | ₹ | | | |
| | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94746 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DI | E UN | CR | 23,44 | |
| | ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOI | ₹ | | | |
| | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94748 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DI | E UN | CR | 48,41 | |
| | ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO | ₹. | | | |
| | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94750 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DI | E UN | CR | 114,86 | |
| | ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO | ₹. | | | |
| | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94752 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DI | E UN | CR | 140,15 | |
| | ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOI | ₹ | | | |
| | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 94756 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF | | CR | 8,54 | |
| | CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E I | - | | | |
| | NSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94757 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF | | CR | 11,69 | |
| | CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E I | - | | | |
| | NSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94758 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF | | CR | 29,93 | |
| | CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E I | - | | | |
| | NSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94759 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF | | CR | 36,94 | |
| | CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E I | | | | |
| | NSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94760 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF | | CR | 60,72 | |
| | CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E I | | | | |
| | NSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94761 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF | | CR | 130,96 | |
| | CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E I | | | | |
| | NSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94762 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF | | CR | 167,66 | |
| | CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E I | | | | |
| | NSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/ | | CR | 13,78 | |
| | , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓ | R | | | |
| | IO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94785 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INS | | CR | 25,34 | |
| | ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE | F | | | |
| | IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--------|---|---------|-----------------|-------------|
| ÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 94786 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 | , UN | CR | 33,76 |
| | INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO |) | | |
| | DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94787 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 | , UN | CR | 42,67 |
| | INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO |) | | |
| | DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94788 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , IN | ST UN | CR | 57,16 |
| | ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE | F | | |
| | IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94789 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 | , UN | CR | 185,61 |
| | INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO |) | | |
| | DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94790 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , IN: | ST UN | CR | 245,59 |
| | ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE | F | | |
| | IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94791 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4 , I | IS UN | CR | 367,88 |
| | TALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO D | G | | |
| | FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94863 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E | OI UN | CR | 94,14 |
| | FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO | G | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 95141 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , | I UN | CR | 22,36 |
| | NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO | D | | |
| | E FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 95237 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM R | AM UN | CR | 12,70 |
| | AL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|------------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VINCULO: (| CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA EL | ÁS UN | CR | 31,49 | |
| | TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. | A | | | |
| | F_12/2014 | | | | |
| 95694 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTIC | A, UN | CR | 40,08 | |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | | | | |
| 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA | A, UN | CR | 38,90 | |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF | _1 | | | |
| | 2/2014 | | | | |
| 95696 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68° C, UNIÃO POR ROSCA, DN 15 (½) FORNECIM | UN | CR | 37,00 | |
| | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 0181 | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | | | | |
| 6171 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | UN | CR | 21,15 | |
| 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | CR | 283,64 | |
| 72290 | CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | CR | 319,19 | |
| 74051 | CAIXA GORDURA CONCRETO PRE-MOLDADO | | | | |
| 74051/001 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FO | OR UN | CR | 190,64 | |
| | NECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 74051/002 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - | F UN | CR | 119,53 | |
| | ORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 74104 | CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO | | | | |
| 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA | A UN | CR | 116,82 | |
| | INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, CO | N. | | | |
| | TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCA | AV | | | |
| | AÇÃO E CONFECÇÃO | | | | |
| 74166 | CAIXA DE PASSAGEM (INSPECAO) PRE-MOLDADA DN 60 CM | | | | |
| 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM | - UN | CR | 188,69 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| tingur o | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| VINCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 74166/002 | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTUF | RA UN | CR | 268,69 | |
| | TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAC |) | | | |
| | - FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 88503 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | CR | 676,20 | |
| 88504 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | CR | 537,37 | |
| 0182 | RALOS/CAIXA SIFONADA | | | | |
| 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM F | RA UN | CR | 14,28 | |
| | MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | | | | |
| 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM F | RA UN | CR | 34,22 | |
| | MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | | | | |
| 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTA | L UN | CR | 5,43 | |
| | ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | | | | |
| 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA | E UN | CR | 17,84 | |
| | INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_1 | .2 | | | |
| | /2014 | | | | |
| 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA | E UN | CR | 39,04 | |
| | INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_1 | .2 | | | |
| | /2014 | | | | |
| 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTA | L UN | CR | 6,47 | |
| | ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | | | | |
| 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO |) UN | CR | 6,35 | |
| | EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | | | | |
| 0183 | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | | | | |
| 72739 | VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA | B UN | CR | 390,33 | |
| | RANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA | P | | | |
| | ARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 74234 | MICTORIO LOUCA S/INSTALACAO HIDRAULICA/SANITARIA | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| MÓDIGO | DESCRIÇÃO U | NIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|--|--------|-----------------|-------------|
| NOUI O | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| NCULU | CALAA REFERENCIAL | | | |
| 74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESS | UN | CR | 440,44 |
| | AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO | | | |
| | - FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | |
| 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E | UN | CR | 574,30 |
| | INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E I | UN | CR | 352,61 |
| | NSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86875 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIME | UN | CR | 171,59 |
| | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENT | UN | CR | 103,22 |
| | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM | UN | CR | 18,37 |
| | OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FOR | UN | CR | 29,51 |
| | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃ | UN | CR | 4,65 |
| | O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86880 | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTAD | UN | CR | 12,94 |
| | OR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INS | UN | CR | 81,83 |
| | TALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INS | UN | CR | 13,39 |
| | TALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | JN | CR | 7,63 |
| | AF_12/2013 | | | |
| 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTA | UN | CR | 5,73 |
| | LAÇÃO. AF_12/2013 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO UN | NIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--------|--|--------|-----------------|-------------|
| ÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTA | UN | CR | 6,70 |
| | LAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 | UN | CR | 20,57 |
| | 2/2013 | | | |
| 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 | UN | CR | 22,22 |
| | 2/2013 | | | |
| 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO | UN | CR | 341,85 |
| | E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FO | UN | CR | 447,15 |
| | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86893 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - F | UN | CR | 294,18 |
| | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86894 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM | UN | CR | 137,52 |
| | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECI | UN | CR | 224,19 |
| | MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86899 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNEC | UN | CR | 166,80 |
| | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86900 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | UN | CR | 118,22 |
| | F_12/2013 | | | |
| 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNE | UN | CR | 103,26 |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FO | UN | CR | 193,99 |
| | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉ | UN | CR | 255,67 |
| | DIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADI | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|--------------------|-------------|--|
| -< | | | | | |
| /INCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 1 | PO UN | CR | 100,73 | |
| | PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | | |
| 86905 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMEI | T UN | CR | 149,77 | |
| | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | | |
| 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULA | AR UN | CR | 35,00 | |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | | |
| 86908 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNI | EC UN | CR | 178,74 | |
| | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | | |
| 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZI | IH UN | CR | 69,85 | |
| | A, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | | |
| 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE CO | ZI UN | CR | 66,85 | |
| | NHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | | |
| 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA | UN | CR | 29,78 | |
| | PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | | |
| 86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA | UN | CR | 29,78 | |
| | PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | | |
| 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIM | en un | CR | 13,54 | |
| | TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | | |
| 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT | O UN | CR | 27,18 | |
| | E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | | |
| 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO | - UN | CR | 58,72 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | | |
| 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1: | 2/ UN | CR | 19,06 | |
| | 2013 | | | | |
| 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO | F UN | CR | 627,48 | |
| | LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO I | 1É | | | |
| | DIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDAD | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|--------|--------------------|-------------|
| <u> </u> | | | | |
| INCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO | F UN | CR | 600,12 |
| | LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO I | 20 | | |
| | PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | | | |
| 86921 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO | F UN | CR | 605,64 |
| | LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENT | ГО | | |
| | E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO T | IP UN | CR | 479,99 |
| | O GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROM | ИA | | |
| | DO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO T | IP UN | CR | 384,19 |
| | O GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO |) | | |
| | POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86924 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO T | IP UN | CR | 389,71 |
| | O GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIM | EN | | |
| | TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86925 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO S | SI UN | CR | 197,41 |
| | FÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PAI | OR. | | |
| | ÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86926 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO S | SI UN | CR | 202,93 |
| | FÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNE | CI | | |
| | MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SI | FÃ UN | CR | 134,80 |
| | O TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO I | PA | | |
| | DRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86928 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SI | FÃ UN | CR | 140,32 |
| | O TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORM | IE | | |
| | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 06000 | ENVOYE DE MÉDMODE CENTRALES CHODENCO DOS ON EQUEENS ENTRE ENVOYED CHO | ~ | GD. | 100.04 |
| 86929 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIF. O FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃ | | CR | 129,04 |
| | |) | | |
| | POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | ~ | | 104.55 |
| 86930 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIF | | CR | 134,56 |
| | O FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIM | E | | |
| | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGA | | CR | 348,55 |
| | E FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ |) | | |
| | . AF_12/2013 | | | |
| 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDI | O UN | CR | 364,07 |
| | , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO | | | |
| | E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86933 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO | S UN | CR | 193,63 |
| | IFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA | Ε | | |
| | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E I | N | | |
| | STALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO | S UN | CR | 187,87 |
| | IFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA | | | |
| | E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E | I | | |
| | NSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | |
| 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICA | N UN | CR | 155,36 |
| | A EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ |) | | |
| | . AF_12/2013 | | | |
| 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICA | N UN | CR | 229,56 |
| | A E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | • |
| | F 12/2013 | | | |
| | F_12/2013 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLU | | CR | 129,26 | |
| | O VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E : | IN | | | |
| | STALAÇÃO. AF_12/2013 | | | | |
| 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCL | JS UN | CR | 203,46 | |
| | O VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INS | ГА | | | |
| | LAÇÃO. AF_12/2013 | | | | |
| 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, II | NC UN | CR | 247,00 | |
| | LUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTIC | CO | | | |
| | E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | AF | | | |
| | _12/2013 | | | | |
| 86940 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO I | MÉ UN | CR | 550,08 | |
| | DIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM E | M | | | |
| | METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E | I | | | |
| | NSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | | |
| 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO I | MÉ UN | CR | 436,81 | |
| | DIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM E | √I | | | |
| | METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMI | EN | | | |
| | TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | | |
| 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 1 | PO UN | CR | 159,50 | |
| | PULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL | 30 | | | |
| | CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMI | EN | | | |
| | TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | | |
| 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 1 | 90 UN | CR | 153,74 | |
| | PULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM | E | | | |
| | M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO | E | | | |
| | INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| AL E | CADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 0,50 X 0,60M, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR O EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FL EL 40CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉD FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 ONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXI L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL ÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, EN | E I D UN | CR CR | 564,47 32,11 | |
|---|---|----------------|----------|-----------------|--|
| 86947 BANC AL F XÍVE O - 88571 SABC AVEL 93396 BANC LOUÇ ATE - FC | CADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 0,50 X 0,60M, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR O EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FL EL 40CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉD FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 ONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXI L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL ÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, EN | E I D UN | | | |
| AL E | EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FL EL 40CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉD FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 ONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXI L - FORNECIMENTO E INSTALACAO CADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL ÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, EN | E I D UN | | | |
| AL E | EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FL EL 40CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉD FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 ONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXI L - FORNECIMENTO E INSTALACAO CADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL ÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, EN | E I D UN | | | |
| XÍVE | EL 40CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉD FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 ONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXI L - FORNECIMENTO E INSTALACAO CADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL ÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, EN | I D UN | CR | 32,11 | |
| 0 - 88571 SABC AVEL 93396 BANC LOUG ATE - FC | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 ONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXI L - FORNECIMENTO E INSTALACAO CADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 x 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL ÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, EN | D UN | CR | 32,11 | |
| 88571 SABC AVEL 93396 BANC LOUÇ ATE FC | ONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXI L - FORNECIMENTO E INSTALACAO CADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL ÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, EN | | CR | 32,11 | |
| AVEL 93396 BANC LOUÇ ATE - FC | L - FORNECIMENTO E INSTALACAO CADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL ÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, EN | | CR | 32,11 | |
| 93396 BANC LOUÇ ATE - FC | CADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL ÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, EN | UN | | | |
| LOUÇ ATE - FC | ÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, EN | UN | | | |
| ATE - FC | | | CR | 394,18 | |
| - FC | | G | | | |
| | 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR | | | | |
| 93441 BANC | ORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | | | |
| 70111 21110 | CADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE A | Ç UN | CR | 638,02 | |
| O IN | NOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVE | L | | | |
| EM | PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 | | | | |
| OU 3 | 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/ | 2 | | | |
| 013 | | | | | |
| 93442 BANC | CADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO | UN | CR | 599,32 | |
| INOX | XIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GAR | R | | | |
| AFA | EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA TUBO M | Ó | | | |
| VEL, | , DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. | | | | |
| E I | INSTAL. AF_12/2013 | | | | |
| 95469 VASC | O SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO | UN | CR | 160,39 | |
| E IN | NSTALAÇÃO. AF_10/2016 | | | | |
| 95470 VASC | O SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUN | T UN | CR | 165,29 | |
| O DE | E LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | Ã | | | |
| O. A | AF_10/2016 | | | | |
| 95471 VASC | O SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM L | O UN | CR | 594,04 | |
| UÇA | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | JNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|--|----------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOU | | CR | 598,94 |
| | ÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁR: | [| | |
| | A AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | | | |
| 95542 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF | _ UN | CR | 16,49 |
| | 10/2016 | | | |
| 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ | L UN | CR | 26,99 |
| | 0/2016 | | | |
| 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_1 |) UN | CR | 20,68 |
| | /2016 | | | |
| 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | CR | 20,24 |
| 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIX | K UN | CR | 63,24 |
| | AÇÃO. AF_10/2016 | | | |
| 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVA | r un | CR | 36,53 |
| | ORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | | | |
| 0184 | FOSSAS/SUMIDOUROS | | | |
| 6087 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | UN | CR | 20,89 |
| 74198 | SUMIDOURO H=5,0M COM TIJOLOS MACICOS A CRIVO ARGAMASSADOS | | | |
| 74198/001 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTO | J UN | CR | 1.019,48 |
| | RA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CI | M | | |
| 74198/002 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTO | J UN | CR | 1.272,39 |
| | RA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10C | ⁄I | | |
| 95463 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERI | N UN | CR | 1.171,21 |
| | AS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTI | <u> </u> | | • |
| | COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO CO | | | |
| | M ESPESSURA DE 8 CM | | | |
| 0185 | PONTOS DE AGUA/ESGOTO | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| MÉNORIO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| VINCULU | CALXA REFERENCIAL | | | | |
| 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PV | C UN | CR | 89,30 | |
| | , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO | E | | | |
| | M ALVENARIA. AF_12/2014 | | | | |
| 89959 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE | C UN | CR | 141,08 | |
| | PVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMEN | Т | | | |
| | O EM ALVENARIA. AF_12/2014 | | | | |
| 0271 | REGISTROS/VALVULAS | | | | |
| 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - F | O UN | CR | 223,74 | |
| | RNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 73795 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO | | | | |
| 73795/001 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | O UN | CR | 46,40 | |
| 73795/002 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 49,15 | |
| 73795/003 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALA | Ç UN | CR | 65,12 | |
| | ÃO | | | | |
| 73795/004 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALA | Ç UN | CR | 75,33 | |
| | ÃO | | | | |
| 73795/005 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 100,48 | |
| 73795/006 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 198,51 | |
| 73795/007 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 332,92 | |
| 73795/008 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALA | Ç UN | CR | 62,64 | |
| | ÃO | | | | |
| 73795/009 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 79,00 | |
| 73795/010 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTA | L UN | CR | 109,62 | |
| | AÇÃO | | | | |
| 73795/011 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTA | L UN | CR | 123,43 | |
| | AÇÃO | | | | |
| 73795/012 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | O UN | CR | 164,80 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 73795/013 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTA | L UN | CR | 236,71 | |
| | AÇÃO | | | | |
| | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | | CR | 308,55 | |
| 73795/015 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | A UN | CR | 471,38 | |
| | 0 | | | | |
| 73796 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE PE | | | | |
| | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 45,71 | |
| 73796/002 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 48,76 | |
| 73796/003 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 73,59 | |
| 73796/004 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 100,99 | |
| 73796/005 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 174,14 | |
| 73796/006 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 220,65 | |
| 73796/007 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 376,13 | |
| 73870 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE REGISTROS DE ESFERA | | | | |
| 73870/004 | REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO | UN | CR | 109,42 | |
| 74091 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE 2 1/2" ASSENTE C/FIO BAHIA E PASTA | | | | |
| 74091/001 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES | UN | CR | 153,47 | |
| | COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 74093 | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO 1 1/4" | | | | |
| 74093/001 | VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CR | 67,25 | |
| 74169 | FORN/ASSENT VALVULA GLOBO 2 1/2 POL | | | | |
| 74169/001 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE IN | C UN | CR | 219,08 | |
| | ÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | | | | |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | |
| 85117 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1/2" 200 PSI - EXTREMIDAD | E UN | CR | 32,28 | |
| | COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89349 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALA | AD UN | CR | 24,73 | |
| | O EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | | | | |
| 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM F | RA UN | CR | 28,35 | |
| | MAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | | | | |
| 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALAL | OO UN | CR | 32,41 | |
| | EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | | | | |
| 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALAI | OO UN | CR | 33,86 | |
| | EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | | | | |
| 89354 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO |), UN | CR | 170,26 | |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | | | | |
| 89969 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, RO | S UN | CR | 33,48 | |
| | CÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | ΛF | | | |
| | _12/2014 | | | | |
| 89970 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROS | C UN | CR | 36,93 | |
| | ÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF | ·_ | | | |
| | 12/2014 | | | | |
| 89971 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSC | CÁ UN | CR | 39,61 | |
| | VEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | 1 | | | |
| | 2/2014 | | | | |
| 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSC | CÁ UN | CR | 42,26 | |
| | VEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | 1 | | | |
| | 2/2014 | | | | |
| 89973 | KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, 1 | N UN | CR | 300,32 | |
| | CLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA | ıÇ | | | |
| | ÃO. AF_12/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89974 | KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾" COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCL | | CR | 198,21 | |
| | SIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | |
| | AF_12/2014 | | | | |
| 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CA | N UN | CR | 69,99 | |
| | OPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | | | | |
| 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CA | N UN | CR | 72,08 | |
| | OPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | | | | |
| 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CAN | O UN | CR | 68,23 | |
| | PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | | | | |
| 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAN | O UN | CR | 75,94 | |
| | PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | | | | |
| 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAM | A UN | CR | 25,55 | |
| | L DE ÁGUA. AF_03/2015 | | | | |
| 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO | UN | CR | 22,41 | |
| | DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | | | | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO | UN | CR | 37,18 | |
| | DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | | | | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO | UN | CR | 50,70 | |
| | DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | | | | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO | UN | CR | 52,08 | |
| | DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | | | | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO | O UN | CR | 94,71 | |
| | DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | | | | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94494 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVA | * | CR | 50,83 | |
| | ÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN | ГО | | | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO | O UN | CR | 66,92 | |
| | DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | | | | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESER | V UN | CR | 83,38 | |
| | AÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIM | EN | | | |
| | TO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESER | V UN | CR | 99,09 | |
| | AÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIM | EN | | | |
| | TO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO | O UN | CR | 129,82 | |
| | DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | | | | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESER | V UN | CR | 242,83 | |
| | AÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIM | EN | | | |
| | TO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO | O UN | CR | 429,19 | |
| | DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | | | | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| 94501 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO | O UN | CR | 713,36 | |
| | DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | | | | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADI | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|--------|---|---------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | |
| ÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | ~ | | | | |
| 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANO | | CR | 106,09 | |
| | A CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSU | | | | |
| | ESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06 | 5/2 | | | |
| | 016 | | | | |
| 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E | | CR | 139,05 | |
| | NOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE I | | | | |
| | UA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | AF_ | | | |
| | 06/2016 | | | | |
| 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E | CA UN | CR | 144,36 | |
| | NOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE E | POSS | | | |
| | UA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | AF_ | | | |
| | 06/2016 | | | | |
| 94795 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RES | SERV UN | CR | 37,59 | |
| | AÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | | | | |
| 94796 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RES | SERV UN | CR | 60,57 | |
| | AÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | | | | |
| 94797 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESER | RVAÇ UN | CR | 55,52 | |
| | ÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | | | | |
| 94798 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/4", FORNECIDA E INSTALADA EM F | RESE UN | CR | 102,65 | |
| | RVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | | | | |
| 94799 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM F | RESE UN | CR | 97,60 | |
| | RVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | | | | |
| 94800 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESER | RVAÇ UN | CR | 155,88 | |
| | ÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | | | | |
| 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESE | ERVA UN | CR | 62,54 | |
| | ÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIA | | | | |
| | O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| INCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM RESER | VA UN | CR | 68,64 |
| | ÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME | NT | | |
| | O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO EM RESERVA | ÇÃ UN | CR | 84,62 |
| | O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT | O . | | |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 95251 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'', INSTALADO EM RES | ER UN | CR | 115,37 |
| | VAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCI | ME | | |
| | NTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 95252 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'', INSTALADO EM RES | ER UN | CR | 134,19 |
| | VAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCI | ME | | |
| | NTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 95253 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'', INSTALADO EM RESERVA | ÇÃ UN | CR | 195,20 |
| | O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT |) | | |
| | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 0272 | HIDROMETRO | | | |
| 95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁV | EL UN | CR | 78,33 |
| | DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_1 | 1/ | | |
| | 2016 | | | |
| 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁV | EL UN | CR | 84,67 |
| | DN 25 (%) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_1 | 1/ | | |
| | 2016 | | | |
| 95637 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVAN | IZ UN | CR | 314,08 |
| | ADO DN 32 (1 ¼) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). A | | | |
| | F_11/2016 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : FORTALEZA

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PRECO : 03/2017 UNIDADE ORIGEM DE PREÇO VÍNCULO....: CAIXA REFERENCIAL 95638 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZ UN 379.21 CR ADO DN 40 (1 ½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). A F 11/2016 95639 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZ UN 472.30 CR ADO DN 50 (2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_ 11/2016 95641 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN UN 203.31 CR 25 (¾), PARA 2 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR ÔMETRO). AF 11/2016 95642 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN UN CR 300,56 25 (%), PARA 3 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR ÔMETRO). AF 11/2016 95643 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN UN CR 393,62 25 (¾), PARA 4 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR ÔMETRO). AF_11/2016 95644 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN UN CR 148,97 32 (1), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔM ETRO). AF_11/2016 KIT CAVALETE PARA MEDICÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN UN 95645 273,89 32 (1), PARA 2 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR ÔMETRO). AF 11/2016 95646 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN UN 408,04 CR 32 (1), PARA 3 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR ÔMETRO). AF 11/2016 95647 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN UN CR 535,64 32 (1), PARA 4 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR ÔMETRO). AF_11/2016

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 95673 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201 | TIN | CR | 80,80 | |
| | 6 | 011 | | 00,00 | |
| 95674 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201 | UN | CR | 85,74 | |
| | 6 | | - | | |
| 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | CR | 104,67 | |
| 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (%) | UN | CR | 76,13 | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | | | | |
| 0297 | SERVICOS DIVERSOS | | | | |
| 72285 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | CR | 63,47 | |
| 72286 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | CR | 126,93 | |
| 90436 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/201 | .5 UN | CR | 9,08 | |
| 90437 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAI | S UN | CR | 22,06 | |
| | A 75 MM. AF_05/2015 | | | | |
| 90438 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | CR | 31,63 | |
| 90439 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | CR | 40,84 | |
| 90440 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS | UN | CR | 65,42 | |
| | A 75 MM. AF_05/2015 | | | | |
| 90441 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | CR | 83,56 | |
| 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU | М | CR | 8,25 | |
| | IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | | | | |
| 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES C | U M | CR | 17,52 | |
| | IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | | | | |
| 90445 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES Ç | U M | CR | 18,70 | |
| | E 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | | | | |
| 90446 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES Ç | U M | CR | 20,33 | |
| | E 75 MM. AF_05/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A | . M | CR | 4,01 | |
| | 40 MM. AF_05/2015 | | | | |
| 90451 | PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 T | U UN | CR | 2,78 | |
| | BO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | | | | |
| 90452 | PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE MAI | S UN | CR | 12,26 | |
| | DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | | | | |
| 90453 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE | . UN | CR | 1,67 | |
| | AF_05/2015 | | | | |
| 90454 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS | A UN | CR | 2,90 | |
| | 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | | | | |
| 90455 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05 | / UN | CR | 3,88 | |
| | 2015 | | | | |
| 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). | A UN | CR | 2,65 | |
| | F_05/2015 | | | | |
| 90457 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (1 | 9 UN | CR | 6,03 | |
| | X25 CM). AF_05/2015 | | | | |
| 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76 | X UN | CR | 17,15 | |
| | 40 CM). AF_05/2015 | | | | |
| 90459 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 | C UN | CR | 24,18 | |
| | M). AF_05/2015 | | | | |
| 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETRO | S M | CR | 8,09 | |
| | MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | | | | |
| 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETRO | S M | CR | 12,78 | |
| | MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | | | | |
| 90468 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETR | O M | CR | 3,46 | |
| | S MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 90469 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETE | O M | CR | 5,53 | |
| | S MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | | | | |
| 90470 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETE | O M | CR | 7,55 | |
| | S MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | | | | |
| 91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A | 4 M | CR | 2,73 | |
| | 0 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015 | | | | |
| 91167 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 | | CR | 6,30 | |
| | M COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EN | Ī | | | |
| | LAJE. AF_05/2015 | | | | |
| 91168 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MEN | IO M | CR | 4,73 | |
| | RES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", | F | | | |
| | IXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | | | | |
| 91169 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM A | AB M | CR | 5,63 | |
| | RAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF | _0 | | | |
| | 5/2015 | | | | |
| 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES | О М | CR | 1,62 | |
| | U IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIR | 2A | | | |
| | METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | | | | |
| 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES | Q M | CR | 2,01 | |
| | UE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA | Т | | | |
| | IPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | | | | |
| 91172 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES | Q M | CR | 2,97 | |
| | UE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILA | ΔD | | | |
| | O EM LAJE. AF_05/2015 | | | | |
| 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | I M | CR | 0,81 | |
| | COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM A | ιL | | | |
| | VENARIA. AF_05/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 91174 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENO | | CR | 1,59 | |
| | S OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", F | IX | | | |
| | ADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | | | | |
| 91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABI | RA M | CR | 2,60 | |
| | ÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. | A | | | |
| | F_05/2015 | | | | |
| 91182 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 | | CR | 18,37 | |
| | M COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJ | E. | | | |
| | AF_05/2015 | | | | |
| 91183 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E ME | NO M | CR | 9,13 | |
| | RES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA | A | | | |
| | DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | | | | |
| 91184 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 2 | AB M | CR | 8,51 | |
| | RAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05 | /2 | | | |
| | 015 | | | | |
| 91185 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES | ОМ | CR | 4,71 | |
| | U IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIR | ET | | | |
| | AMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | | | | |
| 91186 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES | Q M | CR | 3,91 | |
| | UE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍV | EL | | | |
| | 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | | | | |
| 91187 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES | Q M | CR | 4,47 | |
| | UE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE | N | | | |
| | A LAJE. AF_05/2015 | | | | |
| 91188 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DI | AM UN | CR | 4,31 | |
| | ETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| DIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-------|---|---------|-----------------|-------------|
| CULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 91189 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TU | 30 UN | CR | 28,31 |
| | DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015 | | | |
| 91190 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A | A UN | CR | 3,13 |
| | 40 MM. AF_05/2015 | | | |
| 91191 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E ' | 75 UN | CR | 3,32 |
| | MM. AF_05/2015 | | | |
| 91192 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM | UN | CR | 3,69 |
| | AF_05/2015 | | | |
| 91222 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QU | JE M | CR | 8,89 |
| | 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | | | |
| 94480 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUC | CÃ UN | CR | 1.456,41 |
| | O 65 (2½) E DN RECALQUE 50 (2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIME | | | |
| | NTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94481 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCC | CÃ UN | CR | 1.032,86 |
| | O 50 (2) E DN RECALQUE 40 (1 1/2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVI | | | |
| | MENTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94482 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUC | CÃ UN | CR | 832,73 |
| | O 40 (1 1/2) E DN RECALQUE 32 (1 1/4), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 P | | | |
| | AVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 94483 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUC | CÃ UN | CR | 708,30 |
| | O 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS | | | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | | | |
| 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. A | _ UN | CR | 2,94 |
| | 10/2016 | | | |
| 95573 | mão-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, brai | IC UN | CR | 32,65 |
| | O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 95574 | MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRAI | NC UN | CR | 24,70 | |
| | O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | | | | |
| INPR | INSTALACOES DE PRODUCAO | | | | |
| 0232 | INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL | | | | |
| 73826 | INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR OU SOPRADOR | | | | |
| 73826/001 | INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA <= 5 CV | UN | CR | 364,70 | |
| 73826/002 | INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA > 5 E <= 10 CV | UN | CR | 474,11 | |
| 73834 | INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEL | | | | |
| 73834/001 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV | UN | CR | 152,65 | |
| 73834/002 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV | UN | CR | 244,24 | |
| 73834/003 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV | UN | CR | 488,48 | |
| 73834/004 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 51 A 100 CV | UN | CR | 732,72 | |
| 73835 | INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA VERTICAL | | | | |
| 73835/001 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV | UN | CR | 1.011,00 | |
| 73835/002 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 100 < POT <= 200 CV | UN | CR | 1.374,96 | |
| 73835/003 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 200 < POT <= 300 CV | UN | CR | 1.536,72 | |
| 73836 | INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA HORIZONTAL | | | | |
| 73836/001 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV | UN | CR | 404,40 | |
| 73836/002 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV | UN | CR | 525,72 | |
| 73836/003 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 30 A 75 CV | UN | CR | 808,80 | |
| 73836/004 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 100 A 150 CV | UN | CR | 1.294,08 | |
| 73837 | INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSO/POSICIONAMENTO | | | | |
| 73837/001 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV | UN | CR | 152,65 | |
| 73837/002 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 6 A 25 CV | UN | CR | 305,30 | |
| 73837/003 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 26 A 50 CV | UN | CR | 610,60 | |
| 0240 | MONTAGENS EM GERAL | | | | |
| 73612 | INSTALACAO DE CLORADOR | UN | CR | 322,30 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 73660 | LEITO FILTRANTE - ASSENTAMENTO DE BLOCOS LEOPOLD | M2 | CR | 55,16 | |
| 73661 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA | UN | CR | 1.886,10 | |
| 73693 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE LONA PLASTICA | M2 | CR | 18,17 | |
| 73694 | INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA | UN | CR | 116,47 | |
| 73695 | INSTALACAO DE AGITADOR | UN | CR | 59,89 | |
| 73824 | INSTALACAO DE MISTURADOR | | | | |
| 73824/001 | INSTALACAO DE MISTURADOR VERTICAL | UN | CR | 322,30 | |
| 73825 | VERTEDORES | | | | |
| 73825/002 | VERTEDOR TRIANGULAR DE ALUMINIO | M2 | CR | 716,05 | |
| 73873 | LEITO FILTRANTE | | | | |
| 73873/001 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO E APILOAMENTO DE TERRA NO FILTRO | М3 | CR | 60,39 | |
| 73873/002 | LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 | М3 | CR | 132,07 | |
| 73873/003 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS | М3 | CR | 60,39 | |
| 73873/004 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS | М3 | CR | 66,14 | |
| 73873/005 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE ANTRACITO NOS FILTROS | М3 | CR | 60,39 | |
| LIPR | LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | | | | |
| 0058 | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | | | | |
| 73827 | KIT CAVALETE | | | | |
| 73827/001 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 44,82 | |
| 74218 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CAVALETE | | | | |
| 74218/001 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CR | 40,62 | |
| 74253 | RAMAL PREDIAL | | | | |
| 74253/001 | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃ | O M | CR | 19,69 | |
| | E REATERRO | | | | |
| 83878 | LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" | UN | CR | 43,23 | |
| 83879 | LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" | UN | CR | 50,05 | |
| 0059 | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO T | JNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 73658 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO F | UN | CR | 415,61 | |
| | OR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM | | | | |
| | TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | |
| 93350 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARG | UN | CR | 619,18 | |
| | URA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE | : | | | |
| | VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE C | 1 | | | |
| | OLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | 7 | | | |
| | F_03/2016 | | | | |
| 93351 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGU | J UN | CR | 504,40 | |
| | RA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE | | | | |
| | VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE CO |) | | | |
| | LETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF | י | | | |
| | _03/2016 | | | | |
| 93352 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGU | J UN | CR | 390,64 | |
| | RA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE | | | | |
| | VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE CO |) | | | |
| | LETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF | י | | | |
| | _03/2016 | | | | |
| 93353 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGU | J UN | CR | 279,47 | |
| | RA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE | | | | |
| | VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE C | 1 | | | |
| | OLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | 7 | | | |
| | F_03/2016 | | | | |
| | 1_03/ 2010 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VINCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 93354 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LA | RG UN | CR | 449,93 | |
| | URA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FU | ND | | | |
| | O DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE CO | LE | | | |
| | TORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF | _0 | | | |
| | 3/2016 | | | | |
| 93355 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LAR | GU UN | CR | 370,98 | |
| | RA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUN | DO | | | |
| | DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COL | ET | | | |
| | ORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | 03 | | | |
| | /2016 | | | | |
| 93356 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LAR | GU UN | CR | 292,06 | |
| | RA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUN | DO | | | |
| | DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COL | ET | | | |
| | ORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | 03 | | | |
| | /2016 | | | | |
| 93357 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LAR | GU UN | CR | 214,74 | |
| | RA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUN | DO | | | |
| | DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COL | ET | | | |
| | ORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | 03 | | | |
| | /2016 | | | | |
| MOVT | MOVIMENTO DE TERRA | | | | |
| 0017 | DRAGAGEM | | | | |
| 83335 | ESCAVACAO SUBMERSA COM DRAGA DE MANDIBULA | м3 | CR | 38,35 | |
| 88548 | DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) | м3 | CR | 24,96 | |
| 0018 | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | | | | |
| 73903 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CEU ABERTO | | | | |
| 73903/001 | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA | М2 | CR | 0,41 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 73903/002 | EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA) | М3 | CR | 2,18 | |
| 74151 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA | | | | |
| 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA | AS M3 | CR | 3,44 | |
| | DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIR | A | | | |
| | COM 170 HP. | | | | |
| 74153 | ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA | | | | |
| 74153/001 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATI | EG M2 | CR | 0,21 | |
| | ORIA | | | | |
| 74154 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DMT 50 A 200M C/ CAMINHAO BASCULANTE | | | | |
| 74154/001 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATO | R M3 | CR | 4,96 | |
| | SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | | | | |
| 74155 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DMT 50M C/TRATOR ESTEIRAS CAT D8 | | | | |
| 74155/001 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOB | RE M3 | CR | 1,95 | |
| | ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR | | | | |
| 74155/002 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOB | RE M3 | CR | 3,78 | |
| | ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR | | | | |
| 74205 | ESCAVACAO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA (SUBLEITO) | | | | |
| 74205/001 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE D | Е МЗ | CR | 1,81 | |
| | SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | | | | |
| 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | CR | 0,48 | |
| 79473 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | М3 | CR | 6,64 | |
| 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUI | ND M3 | CR | 2,73 | |
| | IDADE | | | | |
| 83336 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGOR. | IA M3 | CR | 4,12 | |
| | , COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | | | | |
| 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ES | SC M3 | CR | 2,33 | |
| | AVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|--------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| ÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | ~ | | | | |
| 89885 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | | CR | 7,64 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 1 | | | | |
| | / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM | E | | | |
| | VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89886 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | | CR | 7,66 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 1 | √I3 | | | |
| | / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM | E | | | |
| | VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89887 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 7,89 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 1 | √I 3 | | | |
| | / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM | E | | | |
| | VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89888 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 7,82 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 1 | √I 3 | | | |
| | / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM | E | | | |
| | VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89889 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 8,07 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 1 | √I 3 | | | |
| | / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E | V | | | |
| | ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89890 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 11,07 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 1 | VI 3 | | | |
| | / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM | | | | |
| | VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 89891 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 11,27 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 | | | · | |
| | / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E | V | | | |
| | ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89892 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 10,39 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 | √I 3 | | | |
| | / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E | V | | | |
| | ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89893 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 13,57 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 | √I 3 | | | |
| | / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E | V | | | |
| | ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89894 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 15,19 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 | √I 3 | | | |
| | / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E | V | | | |
| | ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89895 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 18,32 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 | √I 3 | | | |
| | / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E | V | | | |
| | ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89903 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 6,54 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 | ΛI 3 | | | |
| | / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM | E | | | |
| | VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VINCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 89904 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 6,57 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 | √I3 | | | |
| | / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM | Е | | | |
| | VELOCIDADE MÉDIA 5,9KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89905 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 6,77 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 | √I3 | | | |
| | / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM | E | | | |
| | VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89906 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 6,70 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 | √I3 | | | |
| | / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM | E | | | |
| | VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89907 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 7,71 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 | √I3 | | | |
| | / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E | V | | | |
| | ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89908 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 10,40 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 | √I3 | | | |
| | / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM | E | | | |
| | VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89909 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 10,57 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 | √I3 | | | |
| | / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E | V | | | |
| | ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 89910 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 9,05 |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 | | | |
| | / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E | V | | |
| | ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | | | |
| 89911 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 12,66 |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 | √I 3 | | |
| | / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E | V | | |
| | ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 | | | |
| 89912 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 13,40 |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 | √I 3 | | |
| | / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E | V | | |
| | ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | | | |
| 89913 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 16,21 |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 | √I 3 | | |
| | / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E | V | | |
| | ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | | | |
| 89921 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 6,15 |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 | √I 3 | | |
| | / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM | E | | |
| | VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | | | |
| 89922 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 6,18 |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 | ΛI 3 | | |
| | / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM | E | | |
| | VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| ÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| NCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 89923 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 6,41 |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 | | <u> </u> | |
| | / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM | E | | |
| | VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013 | | | |
| 89924 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 6,34 |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 | M 3 | | |
| | / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM | E | | |
| | VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013 | | | |
| 89925 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 6,58 |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 | M 3 | | |
| | / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E | V | | |
| | ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013 | | | |
| 89926 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 9,92 |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 | М 3 | | |
| | / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM | E | | |
| | VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013 | | | |
| 89927 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 10,13 |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 | М 3 | | |
| | / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E | V | | |
| | ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | | | |
| 89928 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 9,27 |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 | М 3 | | |
| | / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E | V | | |
| | ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|--------|---|----------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| ÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | ~ | | | | |
| 89929 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPOR | | CR | 12,80 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 N | | | | |
| | / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E | V | | | |
| | ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89930 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | | CR | 13,58 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M | | | | |
| | / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E | V | | | |
| | ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89931 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 17,08 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 N | I 3 | | | |
| | / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E | V | | | |
| | ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89939 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | RT M3 | CR | 5,76 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M | ſ³ | | | |
| | / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM | E | | | |
| | VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89940 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | ет мз | CR | 5,77 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 N | I ³ | | | |
| | / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM | E | | | |
| | VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89941 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO | кт мз | CR | 5,98 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 N | [³ | | | |
| | / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM | | | | |
| | VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|--------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| ÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | ~ | | | | |
| 89942 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPOR | | CR | 5,92 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M | | | | |
| | / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM | E | | | |
| | VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89943 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPOR | T M3 | CR | 6,13 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M | | | | |
| | / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E | V | | | |
| | ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89944 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPOR | T M3 | CR | 9,13 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M | [3 | | | |
| | / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM | E | | | |
| | VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89945 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPOR | т мз | CR | 9,31 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M | [3 | | | |
| | / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E | V | | | |
| | ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89946 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPOR | т мз | CR | 8,01 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M | [3 | | | |
| | / 155 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E | V | | | |
| | ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013 | | | | |
| 89947 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPOR | т мз | CR | 11,17 | |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M | [3 | | | |
| | / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E | V | | | |
| | ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADI | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|---|---------|--------------------|-------------|
| , | | | | |
| 'INCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 89948 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPOR | т мз | CR | 12,42 |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M | | | , |
| | / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E | | | |
| | ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | | | |
| 89949 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPOR | т мз | CR | 15,00 |
| | E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M | [3 | | |
| | / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E | V | | |
| | ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | | | |
| 0019 | ESCAVACAO DE VALAS | | | |
| 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PR | .о мз | CR | 10,07 |
| | FUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | | | |
| 72917 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 | м3 | CR | 11,50 |
| | M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | | | |
| 72918 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 | м3 | CR | 13,41 |
| | M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | | | |
| 73965 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS | | | |
| 73965/009 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENT | 'О МЗ | CR | 124,10 |
| | /ESCORAMENTO. | | | |
| 79506 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS | | | |
| 79506/002 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 3 E 4,5M DE PROFUNDIDADE | М3 | CR | 186,15 |
| 79518 | MARROAMENTO | | | |
| 79518/001 | MARROAMENTO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA PARA REDUÇÃO A PE | D M3 | CR | 29,78 |
| | RA-DE-MÃO | | | |
| 79518/002 | MARROAMENTO DE MATERIAL DE 2A CATEGORIA, ROCHA DECOMPOSTA PARA REDUÇÃ | .О МЗ | CR | 26,80 |
| | A PEDRA-DE-MÃO | | | |
| 83343 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4 | , мз | CR | 12,76 |
| | 00 M ATE 6,00 M. | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANT | | CR | 12,24 |
| | E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0, | 8 | | |
| | M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCA | ΔI | | |
| | S COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | | | |
| 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉI | I M3 | CR | 10,76 |
| | A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIR | 2A | | |
| | HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGOR | lI. | | |
| | A, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | | | |
| 90085 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉI | I M3 | CR | 7,73 |
| | A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIR | 2A | | |
| | HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CA | T | | |
| | EGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | | | |
| 90086 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDI | :A M3 | CR | 8,31 |
| | ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA | 7 | | |
| | HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATE | :G | | |
| | ORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | | | |
| 90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRI | : мз | CR | 4,87 |
| | MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁU | ΓL | | |
| | ICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, | | | |
| | EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | | | |
| 90088 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDI | .A M3 | CR | 5,65 |
| | ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA | 1 | | |
| | HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATH | | | |
| | ORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 90090 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉD | | CR | 4,00 | |
| | ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIR | | | | |
| | HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CA | ΓE | | | |
| | GORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | | | | |
| 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANT | | CR | 5,25 | |
| | E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0, | 3 | | | |
| | M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS CO | MC | | | |
| | BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | | | | |
| 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(M | ÉD M3 | CR | 4,65 | |
| | IA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADE. | IR | | | |
| | A HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A C | AΤ | | | |
| | EGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | | | | |
| 90093 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉ | OI M3 | CR | 3,26 | |
| | A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEI | RA | | | |
| | HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A C | ΑT | | | |
| | EGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | | | | |
| 90094 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉ | OI M3 | CR | 3,47 | |
| | A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEI | RA | | | |
| | HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CA | ГЕ | | | |
| | GORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | | | | |
| 90095 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉ | OI M3 | CR | 2,11 | |
| | A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEI | RA | | | |
| | HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A C | ΑT | | | |
| | EGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 90096 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉD | I M3 | CR | 2,38 | |
| | A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIR | A | | | |
| | HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CAT | E | | | |
| | GORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | | | | |
| 90098 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉD | I M3 | CR | 1,62 | |
| | A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIR | A | | | |
| | HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CA | Т | | | |
| | EGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | | | | |
| 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANT | Е МЗ | CR | 15,89 | |
| | E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ | 8 | | | |
| | 8 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM | A | | | |
| | LTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | | | | |
| 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANT | Е МЗ | CR | 13,55 | |
| | E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ | 8 | | | |
| | 8 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM | | | | |
| | ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | | | | |
| 90101 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉD | I M3 | CR | 13,38 | |
| | A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAV | | | | |
| | DEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | , | | | |
| | EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015 | | | | |
| 90102 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉD | I M3 | CR | 12,28 | |
| | A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAV | | | | |
| | DEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE | | | | |
| | 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|---|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE N | M M2 | CR | 12,11 | |
| 90105 | ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAI | | CK | 12,11 | |
| | ACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOI | | | | |
| | QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFEI | | | | |
| | | K | | | |
| 20126 | ÊNCIA. AF_01/2015 | | a n | 10.25 | |
| 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 1 | | CR | 10,37 | |
| | ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAI | | | | |
| | ACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0 | | | | |
| | 8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFI | E | | | |
| | RÊNCIA. AF_01/2015 | | | | |
| 90107 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 | | CR | 10,22 | |
| | M, COM (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM | | | | |
| | RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: | | | | |
| | 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BA | A | | | |
| | IXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | | | | |
| 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 | М3 | CR | 9,29 | |
| | M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETRO | 0 | | | |
| | ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 H | P | | | |
| |), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO | 0 | | | |
| | NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | | | | |
| 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | м3 | CR | 49,09 | , |
| 0020 | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | | | | |
| 79482 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | м3 | CR | 60,51 | |
| 94304 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA | А МЗ | CR | 23,00 | |
| | ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDA | D | | | |
| | E ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|----------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 94305 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA C | | CR | 20,38 | |
| | ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE | <u> </u> | | | |
| | 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | | | | |
| 94306 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA C | CA M3 | CR | 17,04 | |
| | ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDA | AD | | | |
| | E DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | | | | |
| 94307 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA C | CA M3 | CR | 17,81 | |
| | ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE | C | | | |
| | 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | | | | |
| 94308 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA O | CA M3 | CR | 15,77 | |
| | ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDA | AD. | | | |
| | E DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | | | | |
| 94309 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA O | CA M3 | CR | 16,69 | |
| | ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE | G | | | |
| | 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | | | | |
| 94310 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA (| CA M3 | CR | 15,13 | |
| | ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDA | AD | | | |
| | E DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | | | | |
| 94315 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA | А МЗ | CR | 28,78 | |
| | DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE | G | | | |
| | ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | | | | |
| 94316 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA | А МЗ | CR | 22,53 | |
| | DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNI | ΟΙ | | | |
| | DADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | | | | |
| 94317 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA | А МЗ | CR | 19,78 | |
| | DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE | G | | | |
| | DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| /ÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 94318 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB | A M3 | CR | 16,22 | |
| 71310 | DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN | | | 10,22 | |
| | DADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | | | | |
| 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZ | AD M3 | CR | 29,97 | |
| | A. AF_05/2016 | | - | | |
| 94327 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | CA M3 | CR | 56,79 | |
| | ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID | AD | | <u> </u> | |
| | E ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | | | | |
| 94328 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | CA M3 | CR | 54,17 | |
| | ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE D | E | | | |
| | 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | | | | |
| 94329 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | CA M3 | CR | 50,83 | |
| | ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID | AD | | | |
| | E DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | | | | |
| 94330 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | СА МЗ | CR | 51,60 | |
| | ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE D | E | | | |
| | 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | | | | |
| 94331 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | CA M3 | CR | 49,56 | |
| | ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID | AD | | | |
| | E DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | | | | |
| 94332 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | CA M3 | CR | 50,48 | |
| | ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE D | E | | | |
| | 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | | | | |
| 94333 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | CA M3 | CR | 48,92 | |
| | ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID | AD | | | |
| | E DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 94338 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA | M3 | CR | 62,57 |
| | DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE | | - | . , . |
| | ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | | | |
| 94339 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA | м3 | CR | 56,32 |
| | DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUND | | | |
| | DADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | | | |
| 94340 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA | м3 | CR | 53,57 |
| | DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE | | | |
| | DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | | | |
| 94341 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA | м3 | CR | 50,01 |
| | DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUND | Ι | | |
| | DADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | | | |
| 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | . мз | CR | 63,76 |
| | AF_05/2016 | | | |
| 0021 | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | | | |
| 55835 | REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | М3 | CR | 43,43 |
| 73964 | REATERRO DE VALAS | | | |
| 73964/00 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | М3 | CR | 37,23 |
| 83346 | UMEDECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE VALAS. | М3 | CR | 0,77 |
| 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | м3 | CR | 14,42 |
| | CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDI | D | | |
| | ADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS | С | | |
| | OM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | | | |
| 93361 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | м3 | CR | 11,88 |
| | CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE | D | | |
| | E 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS | C | | |
| | OM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| VÍNCULO: 93362 | CAIXA REFERENCIAL REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | | | | |
|-------------------|--|------|----|-------|--|
| | | | | | |
| 93362 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | | | | |
| 93362 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA | | | | |
| | | | CR | 8,47 | |
| | CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUND | | | | |
| | ADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LO | OC . | | | |
| | AIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | | | | |
| 93363 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | | CR | 9,21 | |
| | CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE | | | | |
| | E 3,0 A 4,5 M COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS (| 20 | | | |
| | M ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | | | | |
| 93364 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | M3 | CR | 7,17 | |
| | CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUND | D | | | |
| | ADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 1 | JO | | | |
| | CAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | | | | |
| 93365 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | м3 | CR | 8,05 | |
| | CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE | D | | | |
| | E 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS | С | | | |
| | OM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | | | | |
| 93366 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | м3 | CR | 6,56 | |
| | CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUND | .D | | | |
| | ADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LO | OC | | | |
| | AIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | | | | |
| 93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | м3 | CR | 13,48 | |
| | CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUND | D | | | |
| | ADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS | С | | | |
| | OM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| IXA REFERENCIAL EATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA AÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS M BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 EATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA AÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDI | D C | CR | 10,86 | |
|--|---|--|---|--|
| EATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA AÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS M BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 EATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | D C | CR | 10,86 | |
| AÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS M BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 EATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | D C | CR | 10,86 | |
| AÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS M BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 EATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | D C | CR | 10,86 | |
| 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS M BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 EATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | С | | | |
| M BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 EATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | | | | |
| EATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | A M3 | | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | A M3 | | | |
| AÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUND: | | CR | 7,52 | |
| | ID | | | |
| DE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LO | OC . | | | |
| IS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | | | | |
| EATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | А МЗ | CR | 8,29 | |
| AÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE | D | | | |
| 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS | C | | | |
| M BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | | | | |
| EATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | А МЗ | CR | 6,25 | |
| AÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUND | ID | | | |
| DE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LO | OC . | | | |
| IS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | | | | |
| EATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA | А МЗ | CR | 7,17 | |
| AÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE | D | | | |
| 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS | С | | | |
| M BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | | | | |
| | А МЗ | CR | 5,61 | |
| AÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDI | ID | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| M E A D I E A M E A | BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDI E DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LO S COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDI | BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA M3 ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID E DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOC S COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA M3 ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE D 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS C BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA M3 ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID E DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOC | BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA M3 CR ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID E DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOC S COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA M3 CR ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE D 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS C BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA M3 CR ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID E DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOC | BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA M3 CR 6,25 ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID E DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOC S COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA M3 CR 7,17 ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE D 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS C BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA M3 CR 5,61 ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID E DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOC |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 02254 | | - NO | an | 00.20 |
| 93374 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇA | | CR | 20,39 |
| | A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDID. | | | |
| | E ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS C | OM | | |
| | ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | | | |
| 93375 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇA | | CR | 13,88 |
| | A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROF | JN | | |
| | DIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOC. | ΑI | | |
| | S COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | | | |
| 93376 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇA | ив мз | CR | 10,92 |
| | A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDID. | AD | | |
| | E DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOC. | ΑI | | |
| | S COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | | | |
| 93377 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇA | ив мз | CR | 7,18 |
| | A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROF | JN | | |
| | DIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E | vI | | |
| | LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016 | | | |
| 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇA) | MB M3 | CR | 19,26 |
| | A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDID. | AD | | · |
| | E ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS C | | | |
| | BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016 | | | |
| 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇA) | MB M3 | CR | 13,01 |
| 23312 | A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROF | | CIC | 10,01 |
| | | | | |
| | DIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOC. | 4T | | |
| | S COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 93380 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAM | | CR | 10,26 |
| | A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDA | | | |
| | E DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCA | I | | |
| | S COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | | | |
| 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAM | | CR | 6,70 |
| | A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFU | | | |
| | DIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM | | | |
| | LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | | | |
| 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | М3 | CR | 20,45 |
| 0022 | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | | | |
| 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NA | T TXKM | CR | 0,75 |
| | URAL | | | |
| 72839 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTI | M TXKM | CR | 0,60 |
| | ENTO PRIMARIO | | | |
| 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | CR | 0,50 |
| 72841 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO N | A TXKM | CR | 0,96 |
| | TURAL | | | |
| 72842 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVEST | I TXKM | CR | 0,78 |
| | MENTO PRIMARIO | | | |
| 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD | A TXKM | CR | 0,65 |
| 72844 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM | СТ | CR | 0,68 |
| | AMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | | | |
| 72845 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, CO | м т | CR | 4,06 |
| | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | | | |
| 72846 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINH | A T | CR | 3,35 |
| | O BASCULANTE 6 M3 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| VÍNCULO : | | | | |
|---------------|---|---------|------|-------|
| VÍNCULO | | | | |
| V111002011111 | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 72847 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO | Т | CR | 7,23 |
| | BASCULANTE 6 M3 | | | |
| 72848 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINH | A T | CR | 1,80 |
| | O BASCULANTE 6 M3 | | | |
| 72849 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ES | т т | CR | 2,31 |
| | ABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | | | |
| 72850 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROC | E T | CR | 9,50 |
| | RIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | | | |
| 72882 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NA | T M3XKI | M CR | 1,12 |
| | URAL | | | |
| 72883 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTI | M M3XKI | M CR | 0,90 |
| | ENTO PRIMARIO | | | |
| 72884 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKI | M CR | 0,75 |
| 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO N | A M3XKI | M CR | 1,44 |
| | TURAL | | | |
| 72886 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVEST | I M3XKI | M CR | 1,15 |
| | MENTO PRIMARIO | | | |
| 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD | A M3XKI | M CR | 0,96 |
| 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM | C M3 | CR | 1,01 |
| | AMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | | | |
| 72890 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, CO | м мз | CR | 6,10 |
| | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR | | | |
| 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINH | А МЗ | CR | 5,03 |
| | O BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | | | |
| 72892 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMIN | н мз | CR | 10,85 |
| | AO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 72893 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINH | A M3 | CR | 2,70 | |
| | O BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR | | | | |
| 72894 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMI | N M3 | CR | 3,47 | |
| | HAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR | | | | |
| 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCUL | A M3 | CR | 18,30 | |
| | NTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | | | | |
| 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | М3 | CR | 18,43 | |
| 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | М3 | CR | 3,59 | |
| 72899 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTA | D M3 | CR | 4,73 | |
| | A, DMT ATE 0,5 KM | | | | |
| 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTA | D M3 | CR | 5,21 | |
| | A, DMT 0,5 A 1,0 KM | | | | |
| 74010 | CARGA E DESCARGA MECANIZADA | | | | |
| 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M | 3 M3 | CR | 1,57 | |
| | /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 . | A | | | |
| | 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | | | | |
| 74241 | EMPILHAMENTO DE SOLO ORGANICO | | | | |
| 74241/001 | EMPILHAMENTO DE SOLO ORGANICO RETIRADO NA AREA DO ATERRO COM TRATOR S | о мз | CR | 3,46 | |
| | BRE ESTEIRAS D6 | | | | |
| 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 1 CR | 0,69 | |
| 83358 | TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS) | M3XKM | 1 CR | 1,44 | |
| 95285 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, | м3 | CR | 3,29 | |
| | DMT ATÉ 200 M | | | | |
| 95286 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, | М3 | CR | 3,38 | |
| | DMT 200 A 400 M | | | | |
| 95287 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, | М3 | CR | 3,47 | |
| | DMT 400 A 60 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| ÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE OR | IGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-------|---|------------|---------------|-------------|
| CULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 95288 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, | M3 | CR | 3,57 |
| | DMT 600 A 800 M | | | |
| 95289 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, | M3 | CR | 3,67 |
| | DMT 800 A 1.000 M | | | |
| 95290 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL | мзхкм | CR | 1,60 |
| 95291 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO E | PR M3 | CR | 2,93 |
| | IMÁRIO, DMT ATÉ 200 M | | | |
| 95292 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO E | PR M3 | CR | 3,01 |
| | IMÁRIO, DMT 200 A 400 M | | | |
| 95293 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO E | PR M3 | CR | 3,09 |
| | IMÁRIO, DMT 400 A 600 M | | | |
| 95294 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO I | PR M3 | CR | 3,27 |
| | IMÁRIO, DMT 800 A 1.000 M | | | |
| 95295 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO E | PR M3 | CR | 3,18 |
| | IMÁRIO, DMT 600 A 800 M | | | |
| 95296 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO E | PR M3XKM | CR | 1,43 |
| | IMÁRIO | | | |
| 95297 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT | A M3 | CR | 2,63 |
| | TÉ 200 M | | | |
| 95298 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 2 | 20 M3 | CR | 2,70 |
| | 0 A 400 M | | | |
| 95299 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 4 | 10 м3 | CR | 2,77 |
| | 0 A 600 M | | | |
| 95300 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 6 | 50 M3 | CR | 2,86 |
| | 0 A 800 M | | | |
| 95301 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 8 | 30 M3 | CR | 2,93 |
| | 0 A 1.000 M | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PAR. | A M3XK | M CR | 1,28 |
| | DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | | | |
| 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAV | IM M3XK | M CR | 0,89 |
| | ENTAÇÃO URBANA | | | |
| 0225 | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | | | |
| 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM N | ÍV M2 | CR | 3,92 |
| | EL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | | | |
| 94098 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM 1 | NÍ M2 | CR | 4,43 |
| | VEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | | | |
| 94099 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR | QU M2 | CR | 1,93 |
| | E 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | | | |
| 94100 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR | Q M2 | CR | 2,45 |
| | UE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | | | |
| 94102 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CA | ма мз | CR | 119,58 |
| | DA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFER. | ÊN | | |
| | CIA. AF_06/2016 | | | |
| 94103 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CA | ма мз | CR | 165,64 |
| | DA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFER. | ÊN | | |
| | CIA. AF_06/2016 | | | |
| 94104 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CA | ма мз | CR | 122,52 |
| | DA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊ | NC | | |
| | IA. AF_06/2016 | | | |
| 94105 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CA | MA M3 | CR | 168,60 |
| | DA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊ | NC | | |
| | IA. AF_06/2016 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 94106 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMA | /D M3 | CR | 104,32 |
| 71100 | A DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊJ | | Cit | 101,32 |
| | IA. AF_06/2016 | VC | | |
| 94107 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMA | л мз | CR | 150,40 |
| 71107 | A DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊ | | | 150,10 |
| | IA. AF_06/2016 | | | |
| 94108 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMA | AD M3 | CR | 107,29 |
| | A DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNO | | | |
| | A. AF_06/2016 | | | |
| 94110 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMA | AD M3 | CR | 153,36 |
| | A DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNO | | - | |
| | A. AF_06/2016 | | | |
| 94111 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAI | MA M3 | CR | 106,10 |
| | DA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTE | RF | | |
| | ERÊNCIA. AF_06/2016 | | | |
| 94112 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAI | иа мз | CR | 149,03 |
| | DA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTE | RF | | |
| | ERÊNCIA. AF_06/2016 | | | |
| 94113 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAI | иа мз | CR | 111,47 |
| | DA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERI | Œ | | |
| | RÊNCIA. AF_06/2016 | | | |
| 94114 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAI | иа мз | CR | 155,10 |
| | DA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERI | Ē | | |
| | RÊNCIA. AF_06/2016 | | | |
| 94115 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAM | AD M3 | CR | 80,76 |
| | A DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERI | Ē | | |
| | RÊNCIA. AF_06/2016 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 94116 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMA | AD M3 | CR | 120,05 | |
| | A DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF | | - | | |
| | RÊNCIA. AF_06/2016 | | | | |
| 94117 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMA | AD M3 | CR | 85,74 | |
| | A DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE | :R | | | |
| | ÊNCIA. AF_06/2016 | | | | |
| 94118 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMA | AD M3 | CR | 125,91 | |
| | A DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE | :R | | | |
| | ÊNCIA. AF_06/2016 | | | | |
| 0282 | FORNEC. DE MAT. C/OU S/CARGA, DESC. E TRANSPORTE | | | | |
| 6514 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | М3 | CR | 85,00 | |
| 88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM | М3 | CR | 67,57 | |
| 0283 | COMPACTACAO OU APILOAMENTO | | | | |
| 41721 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | М3 | CR | 2,77 | |
| 41722 | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | М3 | CR | 4,14 | |
| 74005 | ATERRO/REATERRO DE AREAS | | | | |
| 74005/001 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | М3 | CR | 3,89 | |
| 74005/002 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELA | AD M3 | CR | 5,13 | |
| | ORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | | | | |
| 74034 | ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL | | | | |
| 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 15 | 3 M3 | CR | 2,01 | |
| | HP | | | | |
| 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ES | ST M3 | CR | 0,96 | |
| | EIRAS DE 165 HP | | | | |
| 95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2 | 20 M3 | CR | 1,07 | |
| | 16 | | | | |
| PARE | PAREDES/PAINEIS | | | | |
| 0063 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM) | M2 | CR | 92,86 | |
| | ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | | | | |
| 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM | 1) M2 | CR | 47,71 | |
| | , ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | | | | |
| 72133 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30 | C M2 | CR | 166,11 | |
| | M), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | | | | |
| 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19 | 3 M2 | CR | 30,86 | |
| | 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº SEM VÃO |)S | | | |
| | E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | | | | |
| 87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19 | 3 M2 | CR | 31,62 | |
| | 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº SEM VÃO | S | | | |
| | E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X1 | X M2 | CR | 42,83 | |
| | 39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM V | 7Ã | | | |
| | OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | | | | |
| 87474 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19 | X M2 | CR | 43,69 | |
| | 39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº SEM V | 7Ã | | | |
| | OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87475 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X1 | X M2 | CR | 50,26 | |
| | 39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº SEM V | 7Ã | | | |
| | OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | | | | |
| 87476 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19 |)х м2 | CR | 51,27 | |
| | 39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº SEM V | 7Ã | | | |
| | OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| ÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| NCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 87477 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19 | K3 M2 | CR | 27,69 |
| | 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² | S | | |
| | EM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ | 20 | | |
| | 14 | | | |
| 87478 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19 | K3 M2 | CR | 28,45 |
| | 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² | S | | |
| | EM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | |
| 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X1 | 9X M2 | CR | 39,14 |
| | 39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 61 | √[² | | |
| | SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_0 | 5/ | | |
| | 2014 | | | |
| 87480 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X1 | 9X M2 | CR | 40,00 |
| | 39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 61 | √[² | | |
| | SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | |
| 87481 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X1 | 9X M2 | CR | 46,58 |
| | 39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 61 | √ <u>I</u> 2 | | |
| | SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_0 | 5/ | | |
| | 2014 | | | |
| 87482 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X1 | 9X M2 | CR | 47,59 |
| | 39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 61 | √[² | | |
| | SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | |
| 87483 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19 | K3 M2 | CR | 35,61 |
| | 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº COM VÃ | OS | | |
| | E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | | | |
| 87484 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19. | K3 M2 | CR | 36,37 |
| | 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº COM VÃ | OS | | |
| | E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|---|-------------------------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| /ÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 87485 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19 | 9X M2 | CR | 47,66 |
| | 39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM V | | | · |
| | OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | | | |
| 87487 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19 | 9X M2 | CR | 54,94 |
| | 39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM V | /Ã | | |
| | OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | | | |
| 87488 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19 | 9X M2 | CR | 55,95 |
| | 39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº COM V | /Ã | | |
| | OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | |
| 87489 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X192 | K3 M2 | CR | 30,42 |
| | 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² | С | | |
| | OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2 | 20 | | |
| | 14 | | | |
| 87490 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19 | K3 M2 | CR | 31,18 |
| | 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² | C | | |
| | OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | |
| 87491 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X1 | 9X M2 | CR | 41,94 |
| | 39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 61 | /I ² | | |
| | COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_0 | 5/ | | |
| | 2014 | | | |
| 87492 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19 | 9X M2 | CR | 42,80 |
| | 39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 61 | √ 1 ² | | |
| | COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | |
| 87493 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X1 | 9X M2 | CR | 49,45 |
| | 39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 61 | /I ² | | |
| | COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_0 | 5/ | | |
| | 2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|--|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 87494 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X | | CR | 50,46 |
| | 39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A | | | |
| | COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | |
| 87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 92 | | CR | 53,69 |
| | X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM | VÃ | | |
| | OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | | | |
| 87496 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 93 | | CR | 54,40 |
| | X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM | VÃ | | |
| | OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | |
| 87497 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 1 | .,5 M2 | CR | 51,67 |
| | X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 | I ² | | |
| | SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_0 | 5/2 | | |
| | 014 | | | |
| 87498 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 1 | ,5 M2 | CR | 52,58 |
| | X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 61 | I ² | | |
| | SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | |
| 87499 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 92 | 14 M2 | CR | 76,91 |
| | X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM | VÃ | | |
| | OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | | | |
| 87500 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 93 | 14 M2 | CR | 77,68 |
| | X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM | | | · |
| | OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | |
| 87501 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 1- | 1X9 M2 | CR | 101,41 |
| | X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA M | | - | • • |
| | R OUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONI | | | |
| | A. AF_06/2014 | | | |
| | 11. 1100/ 2011 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| ÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--------|--|----------------|-----------------|-------------|
| IGII O | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| NCULO | · CALAA REFERENCIAL | | | |
| 87502 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14 | X9 M2 | CR | 102,39 |
| | X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA ME | NO | | |
| | R QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. A | F_ | | |
| | 06/2014 | | | |
| 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X | 19 M2 | CR | 45,79 |
| | X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 | M ² | | |
| | SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_0 | 6/ | | |
| | 2014 | | | |
| 87504 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X | 19 M2 | CR | 46,50 |
| | X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 | M 2 | | |
| | SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | |
| 87505 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11 | ,5 M2 | CR | 43,67 |
| | X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUA | L | | |
| | A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | A | | |
| | F_06/2014 | | | |
| 87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11 | ,5 M2 | CR | 44,58 |
| | X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUA | L | | |
| | A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06 | /2 | | |
| | 014 | | | |
| 87507 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X | 14 M2 | CR | 68,97 |
| | X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 | M ² | | |
| | SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_0 | 6/ | | |
| | 2014 | | | |
| 87508 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X | 14 M2 | CR | 69,74 |
| | X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 | M ² | | |
| | SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : FORTALEZA REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDAD | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|-----------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 1 | | CR | 92,10 | |
| | X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA M | | | | |
| | R OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EI | м в | | | |
| | ETONEIRA. AF_06/2014 | | | | |
| 87510 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 1 | 4X9 M2 | CR | 93,08 | |
| | X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA M | OIA | | | |
| | R OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M | ANU | | | |
| | AL. AF_06/2014 | | | | |
| 87511 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 93 | X19 M2 | CR | 60,38 | |
| | X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM | VÃ | | | |
| | OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | | | | |
| 87512 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 93 | X19 M2 | CR | 61,09 | |
| | X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM | VÃ | | | |
| | OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87513 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 1 | 1,5 M2 | CR | 58,62 | |
| | X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 | VI ² | | | |
| | COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_0 | 5/2 | | | |
| | 014 | | | | |
| 87514 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 1 | 1,5 M2 | CR | 59,53 | |
| | X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 61 | V[² | | | |
| | COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87515 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 93 | X14 M2 | CR | 83,58 | |
| | X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM | VÃ | | | |
| | OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | | | | |
| 87516 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 93 | X14 M2 | CR | 84,35 | |
| | X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM | VÃ | | | |
| | OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| | _ | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|--|-----------------------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 87517 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14: | ζ9 M2 | CR | 108,39 |
| | X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA ME | | | |
| | R QUE 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONE | | | |
| | A. AF_06/2014 | | | |
| 87518 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14: | K9 M2 | CR | 109,37 |
| | X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA ME | | | |
| | R QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. A | | | |
| | 06/2014 | | | |
| 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X | L9 M2 | CR | 50,00 |
| | X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 | ¶ 2 | | |
| | COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_0 | 5/ | | |
| | 2014 | | | |
| 87520 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X | L9 M2 | CR | 50,71 |
| | X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 | 1 ² | | |
| | COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | |
| 87521 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11 | ,5 M2 | CR | 47,92 |
| | X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGU. | AL. | | |
| | A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | | | |
| | AF_06/2014 | | | |
| 87522 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11 | | CR | 48,83 |
| | X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGU. | AL | | |
| | A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_0 | 5/ | | |
| | 2014 | | | |
| 87523 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X | | CR | 72,93 |
| | X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 | 1 ² | | |
| | COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_0 | 5/ | | |
| | 2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87524 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X | | CR | 73,70 | |
| | X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 | | | | |
| | COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87525 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14 | | CR | 96,37 | |
| | X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MA | | | | |
| | R OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM | В | | | |
| | ETONEIRA. AF_06/2014 | | | | |
| 87526 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14 | X9 M2 | CR | 97,35 | |
| | X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MA | IO | | | |
| | R OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MA | NU | | | |
| | AL. AF_06/2014 | | | | |
| 89043 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BL | OC M2 | CR | 51,01 | |
| | OS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO | Н | | | |
| | ABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | | | | |
| 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BL | OC M2 | CR | 52,56 | |
| | OS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO | Н | | | |
| | ABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/20 | 14 | | | |
| 89977 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BL | ос м2 | CR | 99,63 | |
| | OS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), | P | | | |
| | ARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA | PA | | | |
| | DRÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 90112 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X1 | 9X M2 | CR | 48,52 | |
| | 39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM | VÃ | | | |
| | OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 95474 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASS | EN M3 | CR | 485,58 | |
| | TADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | | | · | |
| 0064 | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| ÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89282 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 | | CR | 38,53 | |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO | P | | | |
| | ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2 | 01 | | | |
| | 4 | | | | |
| 89283 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 | CM M2 | CR | 40,06 | |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO | P | | | |
| | ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | | | | |
| 89284 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 | CM M2 | CR | 35,08 | |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, U | ΓΙ | | | |
| | LIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | • | | | |
| | AF_12/2014 | | | | |
| 89285 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 | CM M2 | CR | 36,61 | |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, U | ΓΙ | | | |
| | LIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_1 | 2/ | | | |
| | 2014 | | | | |
| 89286 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 | CM M2 | CR | 41,86 | |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO | P | | | |
| | ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2 | 01 | | | |
| | 4 | | | | |
| 89287 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 | CM M2 | CR | 43,39 | |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO | P | | | |
| | ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | | | | |
| 89288 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 | CM M2 | CR | 37,06 | |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTI: | LI | | | |
| | ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | AF | | | |
| | _12/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 89289 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 | | CR | 38,59 |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTI | Ί | | |
| | ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/ | 20 | | |
| | 14 | | | |
| 89290 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 | CM M2 | CR | 45,31 |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO | P | | |
| | ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2 |)1 | | |
| | 4 | | | |
| 89291 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 | CM M2 | CR | 47,00 |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO | P | | |
| | ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | | | |
| 89292 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 | CM M2 | CR | 41,90 |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTI: | ΊΙ | | |
| | ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | ΑF | | |
| | _12/2014 | | | |
| 89293 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 | CM M2 | CR | 43,59 |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTI: | Ί | | |
| | ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/ | 20 | | |
| | 14 | | | |
| 89294 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 | CM M2 | CR | 49,85 |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO | P | | |
| | ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2 |)1 | | |
| | 4 | | | |
| 89295 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 | CM M2 | CR | 51,54 |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO | P | | |
| | ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 89296 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 C | | CR | 44,53 |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTIL | I | | |
| | ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. A | F | | |
| | _12/2014 | | | |
| 89297 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 C | M M2 | CR | 46,22 |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTIL | I | | |
| | ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2 | 0 | | |
| | 14 | | | |
| 89298 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 C | м м2 | CR | 46,41 |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO | C | | |
| | OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIR | A | | |
| | . AF_12/2014 | | | |
| 89299 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 C | м м2 | CR | 48,57 |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO | С | | |
| | OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_ | 1 | | |
| | 2/2014 | | | |
| 89300 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 C | M M2 | CR | 42,96 |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTIL | I | | |
| | ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B | E | | |
| | TONEIRA. AF_12/2014 | | | |
| 89301 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 C | M M2 | CR | 45,12 |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTIL | | | • |
| | ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANU | | | |
| | L. AF_12/2014 | | | |
| | ## _## _## _## _## _## _## ## ## ## ## # | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| ÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| NCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 89302 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 | | CR | 52,12 | |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO | | | | |
| | OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEI | RA | | | |
| | . AF_12/2014 | | | | |
| 89303 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 | | CR | 54,28 | |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO | | | | |
| | OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF | _1 | | | |
| | 2/2014 | | | | |
| 89304 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 | CM M2 | CR | 46,41 | |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTI | LI | | | |
| | ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM | BE | | | |
| | TONEIRA. AF_12/2014 | | | | |
| 89305 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 | CM M2 | CR | 48,57 | |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTI | LI | | | |
| | ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MAN | UA | | | |
| | L. AF_12/2014 | | | | |
| 89306 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 | CM M2 | CR | 53,35 | |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO | С | | | |
| | OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEI | RA | | | |
| | . AF_12/2014 | | | | |
| 89307 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 | CM M2 | CR | 55,75 | |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO | C | | | |
| | OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF | _1 | | | |
| | 2/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--------|--|---------|-----------------|-------------|
| ÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 89308 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 | CM M2 | CR | 49,94 |
| 0,300 |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTI | | <u> </u> | 13/31 |
| | ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM | | | |
| | TONEIRA. AF_12/2014 | <i></i> | | |
| 89309 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 | CM M2 | CR | 52,34 |
| 0,30, |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTI | | | 32,31 |
| | ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MAN | | | |
| | L. AF 12/2014 | | | |
| 89310 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 | CM M2 | CR | 60,23 |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO | | | |
| | OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEI | | | |
| | . AF_12/2014 | | | |
| 89311 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 | CM M2 | CR | 62,63 |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO | С | | |
| | OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF | _1 | | |
| | 2/2014 | | | |
| 89312 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 | CM M2 | CR | 54,04 |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTI | LI | | |
| | ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM | BE | | |
| | TONEIRA. AF_12/2014 | | | |
| 89313 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 | CM M2 | CR | 56,44 |
| |), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTI | LI | | |
| | ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MAN | UA | | |
| | L. AF_12/2014 | | | |
| 95465 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASS | A M2 | CR | 97,66 |
| | TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | | | |
| 0065 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87447 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ES | | CR | 39,07 | |
| | SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGA | MAS | | | |
| | SA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | | | | |
| 87448 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ES | PES M2 | CR | 39,39 | |
| | SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGA | MAS | | | |
| | SA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87449 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (E | SPE M2 | CR | 50,04 | |
| • | SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E AR | GAM | | | |
| | ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | | | | |
| 87450 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (E | SPE M2 | CR | 50,79 | |
| | SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº SEM VÃOS E AR | GAM | | | |
| | ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87451 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (E | SPE M2 | CR | 60,77 | |
| | SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº SEM VÃOS E AR | GAM | | | |
| | ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | | | | |
| 87452 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (E | SPE M2 | CR | 61,09 | |
| | SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº SEM VÃOS E AR | GAM | | | |
| | ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87453 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ES | PES M2 | CR | 36,13 | |
| | SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS | E | | | |
| | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | | | | |
| 87454 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ES | PES M2 | CR | 36,77 | |
| | SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS | E | | | |
| | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87455 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (E | SPE M2 | CR | 46,34 | |
| | SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃ | | | | |
| | E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VINCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 87456 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESF | PE M2 | CR | 47,33 |
| | SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº SEM VÃOS | 3 | | |
| | E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | |
| 87457 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESP | E M2 | CR | 56,37 |
| | SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS | 3 | | |
| | E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | | | |
| 87458 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESP | E M2 | CR | 57,31 |
| | SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS | 3 | | |
| | E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | |
| 87459 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPE | S M2 | CR | 43,72 |
| | SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMA | \S | | |
| | SA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | | | |
| 87460 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPE | S M2 | CR | 44,36 |
| | SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº COM VÃOS E ARGAMA | \S | | |
| | SA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | |
| 87461 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESE | E M2 | CR | 54,71 |
| | SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº COM VÃOS E ARGA | ΔM | | |
| | ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | | | |
| 87462 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESE | E M2 | CR | 55,46 |
| | SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº COM VÃOS E ARGA | ΔM | | |
| | ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | |
| 87463 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESE | E M2 | CR | 64,87 |
| | SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº COM VÃOS E ARGA | ΔM | | |
| | ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | | | |
| 87464 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESF | E M2 | CR | 65,81 |
| | SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº COM VÃOS E ARGA | ΔM | | |
| | ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO t | NIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|--------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| JÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87465 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPES | M2 | CR | 38,75 | |
| | SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E | | | | |
| | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | | | | |
| 87466 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPES | M2 | CR | 39,39 | |
| | SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E | | | | |
| | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87467 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPE | M2 | CR | 49,22 | |
| | SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS | | | | |
| | E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | | | | |
| 87468 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPE | M2 | CR | 49,97 | |
| | SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº COM VÃOS | | | | |
| | E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87469 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPE | M2 | CR | 59,38 | |
| | SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº COM VÃOS | | | | |
| | E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | | | | |
| 87470 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPE | M2 | CR | 60,32 | |
| | SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº COM VÃOS | | | | |
| | E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 89044 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOC | M2 | CR | 38,87 | |
| | OS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO H | I | | | |
| | ABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | | | | |
| 89169 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOC | M2 | CR | 39,49 | |
| | OS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO H | I | | | |
| | ABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | Į. | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| ÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|---|----------------|-----------------|-------------|
| ICULO: (| CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 89978 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLO | nc M2 | CR | 50,16 |
| 0,5,7,0 | OS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃ | | <u> </u> | 30,10 |
| | HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2 | | | |
| | 14 | | | |
| 0066 | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | | | |
| 73937 | ALVENARIA ELEMENTO VAZADO CONCRETO (COBOGO) | | | |
| 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMA | AS M2 | CR | 87,66 |
| | SA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | | | |
| 73937/003 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMA | AS M2 | CR | 87,80 |
| | SA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | | | |
| 73937/005 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, | A M2 | CR | 152,80 |
| | SSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA | A) | | |
| 89453 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 | 1 M2 | CR | 43,79 |
| | CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM | V | | |
| | ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | | | |
| 89454 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 | 1 M2 | CR | 41,83 |
| | CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M | 12 | | |
| | , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | | | |
| 89455 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 | М2 | CR | 53,67 |
| | CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM | V | | |
| | ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | | | |
| 89456 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 | M2 | CR | 51,27 |
| | CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M | 1 ² | | |
| | , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | | | |
| 89457 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 | 1 м2 | CR | 46,71 |
| | CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM | V | | |
| | ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|---|----------------|-----------------|-------------|
| faratit o | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| INCULU | · CALKA REFERENCIAL | | | |
| 89458 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 1 | 4 M2 | CR | 43,48 |
| | CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 | M ² | | |
| | , COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | | | |
| 89459 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 1 | 4 M2 | CR | 57,70 |
| | CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM | V | | |
| | ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | | | |
| 89460 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 1 | 4 M2 | CR | 53,70 |
| | CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 | M ² | | |
| | , COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | | | |
| 89462 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 1 | 4 M2 | CR | 50,55 |
| | CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM | V | | |
| | ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | | | |
| 89463 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 1 | 4 M2 | CR | 48,77 |
| | CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 | M ² | | |
| | , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | | | |
| 89464 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 1 | 4 M2 | CR | 66,61 |
| | CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM | V | | |
| | ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | | | |
| 89465 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 1 | 4 M2 | CR | 64,50 |
| | CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 | M ² | | |
| | , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | | | |
| 89466 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 1 | 4 M2 | CR | 53,68 |
| | CM), FBK = 4 ,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE $6M^2$, COM | V | | |
| | ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | | | |
| 89467 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 1 | 4 M2 | CR | 50,47 |
| | CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 | M 2 | | |
| | , COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| ÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| NCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 89468 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA | 14 M2 | CR | 70,41 |
| | CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², CO | OM V | | |
| | ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | | | |
| 89469 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA | 14 M2 | CR | 66,56 |
| | CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A | 6M² | | |
| | , COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | | | |
| 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA | 14 M2 | CR | 53,29 |
| | CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SI | EM V | | |
| | ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | | | |
| 89471 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA | 14 M2 | CR | 51,33 |
| | CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A | 6M² | | |
| | , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | | | |
| 89472 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA | 14 M2 | CR | 62,82 |
| | CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SI | EM V | | |
| | ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | | | |
| 89473 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA | 14 M2 | CR | 60,59 |
| | CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A | 6M² | | |
| | , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | | | |
| 89474 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA | 14 M2 | CR | 58,84 |
| | CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², CO | OM V | | |
| | ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | | | |
| 89475 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA | 14 M2 | CR | 54,43 |
| | CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A | 6M² | | |
| | , COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | | | |
| 89476 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA | 14 M2 | CR | 69,64 |
| | CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², CO | OM V | | |
| | ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDAD | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|--|-----------------|-------------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 89477 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 1 | | CR | 64,62 |
| | CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 | 5M ² | | |
| | , COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | | | |
| 89478 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 1 | L4 M2 | CR | 60,24 |
| | CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM | V I | | |
| | ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | | | |
| 89479 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 1 | L4 M2 | CR | 58,47 |
| | CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 | 5M ² | | |
| | , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | | | |
| 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 1 | 4 M2 | CR | 75,95 |
| | CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEN | ı v | | |
| | ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | | | |
| 89483 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 1 | 4 M2 | CR | 73,99 |
| | CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 | 5M ² | | |
| | , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | | | |
| 89484 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 1 | L4 M2 | CR | 66,01 |
| | CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM | V I | | |
| | ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | | | |
| 89486 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 1 | 4 M2 | CR | 61,76 |
| | CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 | 5M ² | | |
| | , COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | | | |
| 89487 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 1 | 4 M2 | CR | 82,53 |
| | CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM | 1 V | | |
| | ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | | | |
| 89488 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 1 | 4 M2 | CR | 77,67 |
| | CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 | | | · |
| | , COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|
| NCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 91815 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT | | CR | 43,85 |
| | RAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA | Δ, | | |
| | PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | | | |
| 91816 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE SERVIÇOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCR | | CR | 50,75 |
| | TO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZAN | ID | | |
| | O PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | | | |
| 0067 | ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO | | | |
| 72139 | BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAC | O M2 | CR | 418,33 |
| | 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM C | !I | | |
| | MENTO BRANCO E BARRAS DE ACO | | | |
| 72175 | BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACC | M2 | CR | 421,58 |
| | 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CI | M | | |
| | ENTO BRANCO E BARRAS DE ACO | | | |
| 72176 | BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X10X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO | 1 M2 | CR | 424,58 |
| | :3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIM | IE | | |
| | NTO BRANCO E BARRAS DE ACO | | | |
| 0070 | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | | | |
| 72178 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M2 | CR | 19,30 |
| 72179 | RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEI | T M2 | CR | 40,87 |
| | AMENTO DO MATERIAL | | | |
| 72180 | RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAME | N M2 | CR | 12,23 |
| | TO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | | | · |
| 72181 | RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAME | N M2 | CR | 24,89 |
| - | TO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | | <u> </u> | , |
| 73774 | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIOS E BANHEIROS | | | |
| | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE C | 'O M2 | CR | 226,09 |
| .5.71,001 | M ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-------------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| ÍNCII O · (| CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| INCULO | CALAA REFERENCIAL | | | | |
| 73909 | PAINEL DIVISORIO MADEIRA | | | | |
| 73909/001 | DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA E | ем м2 | CR | 181,58 | |
| | MADEIRA DE LEI 3"X3" | | | | |
| 74229 | PAINEL DIVISORIO MARMORE/GRANITO | | | | |
| 74229/001 | DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARC | BA M2 | CR | 334,57 | |
| | MASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLU | JS | | | |
| | IVE FERRAGENS | | | | |
| 79627 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASS | SA M2 | CR | 474,59 | |
| | TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | | | | |
| 0251 | ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR | | | | |
| 73863 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR | | | | |
| 73863/001 | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, | A M2 | CR | 53,64 | |
| | SSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MA | AN . | | | |
| | UAL | | | | |
| 73863/002 | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 20CM, | A M2 | CR | 109,86 | |
| | SSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MA | AN | | | |
| | UAL | | | | |
| PAVI | PAVIMENTACAO | | | | |
| 0054 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | | | | |
| 73790 | REFORMA CONSERVACAO LOGRADOUROS EM PARALELEPIPEDO | | | | |
| 73790/002 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSU | JR M2 | CR | 37,66 | |
| | A 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO | D | | | |
| | O PARALELEPIPEDO | | | | |
| 73790/004 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSU | JR M2 | CR | 33,41 | |
| | A 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDER | RA | | | |
| | NDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM | D M2 | CR | 10,50 |
| 03094 | EAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | K MZ | CR | 10,30 |
| 83695 | REFORMA CONSERVAÇÃO LOGRADOUROS EM PARALELEPIPEDO | | | |
| | REJUNTAMENTO PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO BETUME CASCALH INCL MATERIAI | S M2 | CR | 16,06 |
| 83771 | RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO | M3 | CR | 7,02 |
| 92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURA | | CR | 11,24 |
| | OR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | | | |
| 0055 | REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO | | | |
| 41879 | CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PE | RI M2 | CR | 0,11 |
| | MARIO EM RODOVIAS VICINAIS | | | · |
| 0056 | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | | | |
| 72910 | BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO | м3 | CR | 8,18 |
| 72911 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMA | AL M3 | CR | 9,79 |
| | , EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | | | |
| 72912 | BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR IN | NT M3 | CR | 23,63 |
| | ERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | | | |
| 72913 | BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NO | OR M3 | CR | 36,68 |
| | MAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO SOLO | | | |
| 72914 | BASE DE SOLO CIMENTO 6% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NO | OR M3 | CR | 52,04 |
| | MAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | | | |
| 72916 | BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR IN | NT M3 | CR | 25,82 |
| | ERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | | | |
| 72919 | BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NO | OR M3 | CR | 37,30 |
| | MAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | | | |
| 72922 | BASE DE SOLO CIMENTO 6% COM MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTO | OR M3 | CR | 50,90 |
| | NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | JNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÎNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 72923 | BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCT | г мз | CR | 55,09 | |
| | OR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE | | - | | |
| 72924 | BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCT | г мз | CR | 47,35 | |
| | OR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE | | | | |
| 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | CR | 1,24 | |
| 73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | М3 | CR | 92,37 | |
| 73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | М3 | CR | 82,66 | |
| 73766 | BASE E SUB-BASE | | | | |
| 73766/001 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTACAO | М3 | CR | 105,53 | |
| 83772 | BASE SOLO ESTABIL C/ MATERIAIS MISTURADOS NA USINA / TRANSP AGUA EXCL. | . мз | CR | 12,96 | |
| | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DOS SOLOS UTILIZADOS E BRITA | | | | |
| 0057 | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | | | | |
| 72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAN | и м2 | CR | 74,09 | |
| | ASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS PO |) | | | |
| | R M2) | | | | |
| 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | CR | 0,99 | |
| 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | CR | 1,13 | |
| 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 | M2 | CR | 4,25 | |
| 72956 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS, COM EMULSAO RR-2C | M2 | AS | 4,68 | |
| 72958 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C | M2 | AS | 8,26 | |
| 72960 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST, COM EMULSAO RR-2C | M2 | AS | 10,78 | |
| 72972 | CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | CR | 0,66 | |
| 72973 | CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | М | CR | 1,24 | |
| 72974 | CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | CR | 4,13 | |
| 72975 | DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | CR | 0,46 | |
| 72978 | EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIF | E M | CR | 4,13 | |
| | DRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 72979 | EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUS | SI M2 | CR | 7,89 | |
| | VE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA | | | | |
| 73760 | REVESTIMENTO BETUMINOSO | | | | |
| 73760/001 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A | M2 | CR | 2,52 | |
| | 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM | I | | | |
| | ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO | | | | |
| 73849 | FORNECIMENTO AREIA-ASFALTO | | | | |
| 73849/001 | AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLIC | !A M3 | CR | 553,25 | |
| | CAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | | | | |
| 73849/002 | AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E API | I M3 | CR | 386,95 | |
| | CACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | | | | |
| 92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 | M2 | CR | 50,30 | |
| | X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | | | | |
| 92392 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 | M2 | CR | 52,86 | |
| | X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | | | | |
| 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 | M2 | CR | 44,99 | |
| | X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | | | | |
| 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 | M2 | CR | 48,40 | |
| | X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | | | | |
| 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 | M2 | CR | 61,52 | |
| | X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | | | | |
| 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NA | T M2 | CR | 53,69 | |
| | URAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | | | | |
| 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETA | N M2 | CR | 44,32 | |
| | GULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | | | | |
| 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETA | N M2 | CR | 52,00 | |
| | GULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 92399 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATU | JRAL M2 | CR | 53,06 | |
| | DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | | | | |
| 92400 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RE | ETAN M2 | CR | 61,34 | |
| | GULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | | | | |
| 92401 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X | 10 M2 | CR | 62,46 | |
| | CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | | | | |
| 92402 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 | X 1 M2 | CR | 53,26 | |
| | 1 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | | | | |
| 92403 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 | FA M2 | CR | 43,87 | |
| | CES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | | | | |
| 92404 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 | FA M2 | CR | 51,07 | |
| | CES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | | | | |
| 92405 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 | CM M2 | CR | 52,09 | |
| | , ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | | | | |
| 92406 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 | FA M2 | CR | 62,56 | |
| | CES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | | | | |
| 92407 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 | CM M2 | CR | 63,65 | |
| | , ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | | | | |
| 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLO | ORID M2 | CR | 58,65 | |
| | O DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | | | | |
| 93680 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RE | CTAN M2 | CR | 49,06 | |
| | GULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | | | | |
| 93681 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RE | TAN M2 | CR | 59,38 | |
| | GULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | | | | |
| 93682 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO | DE M2 | CR | 60,50 | |
| | 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | | | | |
| 0249 | SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---|--|--|---|--|
| | | | | |
| CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | |
| SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACR | I M2 | AS | 31,25 | |
| LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | | | | |
| CAIACAO EM MEIO FIO | M2 | CR | 2,78 | |
| MURETA DIVISORIA E/OU DE PROTECAO | | | | |
| BARREIRA PRE-MOLDADA CONCR ARMADO/MURETA DIVISORIA DE TRAFEGO | | | | |
| BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M FCK=25MP | A M | CR | 424,43 | |
| ACO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M FERROS DE LI | G | | | |
| ACAO E MATERIAIS. | | | | |
| BARREIRA DUPLA PRE-MOL INTER CONCRETO ARMADO 0,15X0,65X0,77M FCK=25MP | A M | CR | 370,85 | |
| ACO CA-50 INCL FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS. | | | | |
| PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO | | | | |
| PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES | E M2 | CR | 4,26 | |
| VIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA). | | | | |
| FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | | | | |
| USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO | Т | CR | 180,61 | |
| USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER | Т | CR | 151,31 | |
| REVESTIMENTO BETUMINOSO | | | | |
| PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, | М3 | CR | 297,76 | |
| EXCLUSIVE TRANSPORTE | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO | А МЗ | CR | 774,20 | |
| QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSI | | | | |
| VE TRANSPORTE. AF_03/2017 | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO | А МЗ | CR | 722,61 | |
| QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE | | | | |
| . AF_03/2017 | | | | |
| | CAIXA REFERENCIAL SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACR LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO CAIACAO EM MEIO FIO MURETA DIVISORIA E/OU DE PROTECAO BARREIRA PRE-MOLDADA CONCR ARMADO/MURETA DIVISORIA DE TRAFEGO BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M FCK=25MP ACO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M FERROS DE LI ACAO E MATERIAIS. BARREIRA DUPLA PRE-MOL INTER CONCRETO ARMADO 0,15X0,65X0,77M FCK=25MP ACO CA-50 INCL FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS. PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES VIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA). FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER REVESTIMENTO BETUMINOSO PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE | CAIXA REFERENCIAL SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRI M2 LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO CAIACAO EM MEIO FIO M2 MURETA DIVISORIA E/OU DE PROTECAO BARREIRA PRE-MOLDADA CONCR ARMADO/MURETA DIVISORIA DE TRAFEGO BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M FCK=25MPA M ACO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M FERROS DE LIG ACAO E MATERIAIS. BARREIRA DUPLA PRE-MOL INTER CONCRETO ARMADO 0,15X0,65X0,77M FCK=25MPA M ACO CA-50 INCL FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS. PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES E M2 VIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA). FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO T REVESTIMENTO BETUMINOSO PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, M3 EXCLUSIVE TRANSPORTE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIV TONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE | CAIXA REFERENCIAL SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRI M2 AS LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO CAIACAO EM MEIO FIO M2 CR MURETA DIVISORIA E/OU DE PROTECAO BARREIRA PRE-MOLDADA CONCR ARMADO/MURETA DIVISORIA DE TRAFEGO BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M FCK=25MPA M CR ACO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M FERROS DE LIG ACAO E MATERIAIS. BARREIRA DUPLA PRE-MOL INTER CONCRETO ARMADO 0,15X0,65X0,77M FCK=25MPA M CR ACO CA-50 INCL FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS. PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES E M2 CR VIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA). FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER T CR REVESTIMENTO BETUMINOSO PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, M3 CR EXCLUSIVE TRANSPORTE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE | CAIXA REFERENCIAL SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRI M2 AS 31.25 LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO CAIACAO EM MEIO FIO M2 CR 2.78 MURETA DIVISORIA E/OU DE PROTECAO BARREIRA PRE-MOLDADA CONCR ARMADO MURETA DIVISORIA DE TRAFEGO BARREIRA PRE-MOLDADA CONCR ARMADO MURETA DIVISORIA DE TRAFEGO BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0.25X0.40X1.14M FCK-25MPA M CR 424.43 ACO CA50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE À CADA 1.00M FERROS DE LIG ACACO E MITERIAIS. BARREIRA DUPLA PRE-MOL INTER CONCRETO ARMADO 0.15X0.65X0.77M FCK=25MPA M CR 370.85 ACO CA50 INCL FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS. PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM FONTES E M2 CR 4.26 VIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA). FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO T CR 180.61 USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER T CR 151.31 REVESTIMENTO BETUMINOSO PRE-MISTURADO A PRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, M3 CR 297.76 EXCLUSIVE TRANSPORTE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR 774.20 QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE VE TRANSPORTE. AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR 722.61 QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|--|--|--|---|---|
| | | | | |
| CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | |
| | | CR | 748,25 | |
| 2 1 21 | I | | | |
| | | | | |
| | | CR | 703,95 | |
| QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORT | E | | | |
| . AF_03/2017 | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO | A M3 | CR | 732,03 | |
| QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUS | I | | | |
| VE TRANSPORTE. AF_03/2017 | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO | A M3 | CR | 692,27 | |
| QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORT | E | | | |
| . AF_03/2017 | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO | A M3 | CR | 722,28 | |
| QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM EXCLUS | I | | | |
| VE TRANSPORTE. AF_03/2017 | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO | A M3 | CR | 685,23 | |
| QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 6,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORT | E | | | |
| . AF_03/2017 | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO | А МЗ | CR | 715,29 | |
| QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM EXCLUS | I | | | |
| VE TRANSPORTE. AF_03/2017 | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO | А МЗ | CR | 680,21 | |
| QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 7,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORT | E | | | |
| . AF_03/2017 | | | | |
| FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERF | ER M2 | CR | 2,43 | |
| ÊNCIA. AF_03/2017 | | | | |
| | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTI . AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTI . AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTI . AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTI (CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 6,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTI . AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 6,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTI . AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTI . AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTI . AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 7,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTI . AF_03/2017 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE . AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE . AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 6,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE . AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 6,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE . AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 7,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE . AF_03/2017 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFER M2 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE . AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE . AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM EXCLUSIVE VE TRANSPORTE. AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 6,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE . AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 6,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE . AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 7,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE . AF_03/2017 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASPÁLTICO, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFER M2 CR | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR 748.25 QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR 703.95 QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE . AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR 732.03 QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR 692.27 QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE . AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR 722.28 QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE . AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR 722.28 QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE . AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR 685.23 QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 6,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE . AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR 715.29 QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE . AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR 680.21 VE TRANSPORTE. AF_03/2017 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR 680.21 QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 7,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE . AF_03/2017 FRESAGEM DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR 680.21 QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 7,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE . AF_03/2017 |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | $ \texttt{D} \; \texttt{E} \; \texttt{S} \; \texttt{C} \; \texttt{R} \; \texttt{I} \; \texttt{C} \; \tilde{\texttt{A}} \; \texttt{O} \qquad \qquad $ | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 96002 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EM LOCAIS COM NIVEL ALTO DE INTERFER | Ê M2 | CR | 2,92 | |
| | NCIA. AF_03/2017 | | | | |
| PINT | PINTURAS | | | | |
| 0155 | PINTURA DE PAREDE | | | | |
| 73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM | M2 | CR | 6,82 | |
| | COM DUAS DEMAOS | | | | |
| 73446 | PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE | M2 | CR | 14,79 | |
| 74133 | EMASSAMENTO P/PINTURA OLEO/ESMALTE | | | | |
| 74133/001 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO | M2 | CR | 10,85 | |
| 74133/002 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | M2 | CR | 13,45 | |
| 79462 | EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS | M2 | CR | 30,43 | |
| 79494 | PINTURAS A OLEO E ALQUIDICOS SOBRE PAREDES E TETOS | | | | |
| 79494/001 | PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DE | M M2 | CR | 8,83 | |
| | AOS SOBRE MASSA ACRILICA | | | | |
| 84651 | PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS | M2 | CR | 7,49 | |
| 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE V | à M2 | CR | 1,90 | |
| | OS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | | | | |
| 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA | (M2 | CR | 1,47 | |
| | SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/201 | 4 | | | |
| 88413 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE | M2 | CR | 2,77 | |
| | SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | | | | |
| 88414 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA | M2 | CR | 3,05 | |
| | SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | | | | |
| 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CAS | A M2 | CR | 2,04 | |
| | S. AF_06/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS | | CR | 13,07 |
| | M PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF | _0 | | |
| | 6/2014 | | | |
| 88417 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS | | CR | 11,54 |
| | GOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVI | ME | | |
| | NTOS, UMA COR. AF_06/2014 | | | |
| 88420 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERF | ÍC M2 | CR | 16,17 |
| | IES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR | | | |
| | AF_06/2014 | | | |
| 88421 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERF | ÍC M2 | CR | 17,15 |
| | IES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR | | | |
| | AF_06/2014 | | | |
| 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDE | s M2 | CR | 13,55 |
| | EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | | | |
| 88424 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS | CO M2 | CR | 15,18 |
| | M PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. | A | | |
| | F_06/2014 | | | |
| 88426 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS | CE M2 | CR | 12,53 |
| | GOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVI | | | |
| | NTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | | | |
| 88428 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERF | ÍC M2 | CR | 20,52 |
| | IES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CO | | | · |
| | S. AF_06/2014 | | | |
| 88429 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERF | ÍC M2 | CR | 22,22 |
| | IES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CO | | *** | , |
| | S. AF_06/2014 | | | |
| | 0. IL_00/2011 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA: NACIONAL LOCALIDADE: FORTALEZA

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES | 5 М2 | CR | 16,02 | |
| | EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | | | | |
| 88432 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURA | AS M2 | CR | 11,33 | |
| | DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014 | | | | |
| 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | CR | 2,64 | |
| 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/201 | L4 M2 | CR | 2,45 | |
| 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | CR | 2,06 | |
| 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 1 M2 | CR | 1,80 | |
| 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS | . M2 | CR | 8,37 | |
| | AF_06/2014 | | | | |
| 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÍ | ĂΟ M2 | CR | 7,55 | |
| | S. AF_06/2014 | | | | |
| 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DI | EM M2 | CR | 10,68 | |
| | ÃOS. AF_06/2014 | | | | |
| 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | 5 M2 | CR | 9,50 | |
| | DEMÃOS. AF_06/2014 | | | | |
| 88490 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃO | OS M2 | CR | 6,32 | |
| | . AF_06/2014 | | | | |
| 88491 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DI | EM M2 | CR | 6,12 | |
| | ÃOS. AF_06/2014 | | | | |
| 88492 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS | D M2 | CR | 7,57 | |
| | EMÃOS. AF_06/2014 | | | | |
| 88493 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DO | JA M2 | CR | 7,28 | |
| | S DEMÃOS. AF_06/2014 | | | | |
| 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | CR | 11,72 | |
| 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/201 | L4 M2 | CR | 6,09 | |
| 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 1 M2 | CR | 15,81 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-------------|---|---------|-----------------|-------------|
| VÍNCIII.O : | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| VIIICOLO | CHIMI NDI BINDICITE | | | |
| 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2 | 20 M2 | CR | 8,30 |
| | 14 | | | |
| 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | CR | 9,88 |
| 95306 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | CR | 11,37 |
| 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃO | OS M2 | CR | 9,38 |
| | DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | | | |
| 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃO | OS M2 | CR | 7,29 |
| | DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | | | |
| 95624 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE S | SA M2 | CR | 13,64 |
| | CADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | | | |
| 95625 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE S | SA M2 | CR | 15,00 |
| | CADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | | | |
| 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, | M2 | CR | 10,06 |
| | DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | | | |
| 0156 | PINTURA EM CONCRETO APARENTE | | | |
| 79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | CR | 31,84 |
| 79465 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS | M2 | CR | 43,56 |
| 79514 | ACABAMENTO EPOXI | | | |
| 79514/001 | PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS | M2 | CR | 44,42 |
| 84647 | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | M2 | CR | 98,59 |
| 84656 | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | M2 | CR | 25,21 |
| 84677 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS | M2 | CR | 8,98 |
| 84678 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | M2 | CR | 14,24 |
| 0157 | PINTURA EM MADEIRA | | | |
| 6082 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | CR | 12,68 |
| 40905 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | CR | 16,30 |
| 73739 | PINTURA ESMALTE | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | CR | 12,38 | |
| 74065 | PINTURA ESMALTE ACETINADO 2 DEMAOS APARELHADA P/MADEIRA | | | | |
| 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADO | R M2 | CR | 16,57 | |
| | BRANCO | | | | |
| 74065/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVE | L M2 | CR | 16,28 | |
| | ADOR BRANCO | | | | |
| 74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVE | L M2 | CR | 16,20 | |
| | ADOR BRANCO | | | | |
| 79463 | PINTURA A OLEO, 1 DEMAO | M2 | CR | 10,60 | |
| 79464 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | M2 | CR | 14,09 | |
| 79466 | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS | M2 | CR | 14,13 | |
| 79497 | PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | | | | |
| 79497/001 | PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS | M2 | CR | 17,44 | |
| 84645 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS | M2 | CR | 13,93 | |
| 84657 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | M2 | CR | 6,20 | |
| 84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | CR | 11,54 | |
| 84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | CR | 14,96 | |
| 95464 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | CR | 16,38 | |
| 0158 | PINTURA PARA METAL | | | | |
| 73656 | JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA | M2 | CR | 13,23 | |
| 73794 | PINTURA EM FERRO, SOBRE BASE ANTI-CORROSIVA, EM DUAS DEMAOS | | | | |
| 73794/001 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFIC | I M2 | CR | 26,10 | |
| | E METALICA, 2 DEMAOS | | | | |
| 73865 | PRIMER EPOXI | | | | |
| 73865/001 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA | . M2 | CR | 7,63 | |
| | DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | | | | |
| 73924 | PINTURA ESMALTE | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| E2004/001 | | | GD | 10.65 | |
| • | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | CR | 18,67 | |
| | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | CR | 18,75 | |
| | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | CR | 19,04 | |
| 74064 | PINTURA FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO 1 DEMAO P/FERRO | | | | |
| | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M2 | CR | 14,52 | |
| | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | M2 | CR | 9,50 | |
| 74145 | PINTURA DE PECAS METALICAS A REVOLVER(AR-COMPRIMIDO) | | | | |
| 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS | SO M2 | CR | 12,62 | |
| | UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI | M | | | |
| | IDO). | | | | |
| 79498 | PINTURA A OLEO E ALQUIDICOS SOBRE FERRO | | | | |
| 79498/001 | PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO | M2 | CR | 11,59 | |
| | UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO | | | | |
| 79499 | PINTURA DE POSTES | | | | |
| 79499/001 | PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRI | E UN | CR | 14,57 | |
| | DADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO | | | | |
| 79515 | ACABAMENTO ALUMINIO | | | | |
| 79515/001 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, TRES DEMAOS | М2 | CR | 24,13 | |
| 84660 | FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃC |), M2 | CR | 5,21 | |
| | ESPESSURA DE 25 MICRA | | | | |
| 84661 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, UMA DEMAO SOBRE SUPE | R M2 | CR | 12,21 | |
| | FCIE METALICA | | | | |
| 84662 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SU | JP M2 | CR | 19,29 | |
| | ERFICIE METALICA | | | | |
| 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLU | IS M2 | CR | 28,29 | |
| | IVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | | | | |
| 0161 | PINTURA PARA PISO | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 41.505 | | | | 0.05 |
| 41595 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CI | M M | CR | 8,25 |
| 73978 | DE LARGURA PINTURAS IMPERMEABILIZANTES | | | |
| | PINTURAS IMPERMEABILIZANTES PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO | M2 | CR | 14,76 |
| | | MZ | CR | 14,76 |
| 74245 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | 340 | CD. | 10.72 |
| | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | CR. | 10,73 |
| 79467 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACA | O ML | CR | 11,64 |
| 50500 | , EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. | | | |
| 79500 | MARCACAO DE QUADRAS E PINTURAS DE PISOS | | | 45.00 |
| | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | M2 | CR | 15,03 |
| 84663 | APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS | S M2 | CR | 16,69 |
| | , 3 DEMAOS | | | |
| 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | CR | 16,24 |
| 84666 | POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA | M2 | CR | 15,41 |
| 0261 | PINTURA EM TELHA | | | |
| 75889 | PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA | M2 | CR | 14,53 |
| PISO | PISOS | | | |
| 0111 | PISO CIMENTADO | | | |
| 73465 | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER | M2 | CR | 27,05 |
| | SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO | | | |
| 73676 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO | M2 | CR | 43,14 |
| | ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPA | A | | |
| | RO MANUAL | | | |
| 73922 | CIMENTADO LISO DESEMPENADO | | | |
| 73922/001 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA | 3 M2 | CR | 40,25 |
| | ,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 72022/002 | DIGO GIMBNERADO EDAGO 1.4 / GIMBNEO E ADELA \ AGADAMENTO IIGO EGDEGGIDA | 0 M0 | dp. | 26.00 |
| 739227002 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA ,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | 2 M2 | CR | 36,22 |
| 72022/002 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA | 2 M2 | CR | 35,32 |
| 73922/003 | ,OCM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | Z MZ | CR | 35,32 |
| 73922/004 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA | 2 M2 | CR | 34,72 |
| 73922/004 | ,OCM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | 2 112 | CK | 31,72 |
| 73922/005 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA | 3 M2 | CR | 38,61 |
| 737227003 | ,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | 3 112 | | 50,01 |
| 73923 | CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4 | | | |
| | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESS | UR M2 | CR | 30,39 |
| | A 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL | | | |
| 73923/002 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO E | SP M2 | CR | 44,71 |
| | ESSURA 3CM, PREPARO MANUAL | | | |
| 73923/003 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO E | F M2 | CR | 35,32 |
| | RISADO ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL | | | |
| 73974 | PISO CIMENTADO RUSTICO | | | |
| 73974/001 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESS | UR M2 | CR | 29,78 |
| | A 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | | | |
| 73991 | PISO CIMENTADO LISO C/ IMPERMEABILIZANTE | | | |
| 73991/001 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPES | SU M2 | CR | 34,89 |
| | RA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZ | AN | | |
| | TE | | | |
| 73991/002 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPES | SU M2 | CR | 33,68 |
| | RA 1,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | | | |
| 73991/003 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPES | SU M2 | CR | 39,92 |
| | RA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| ÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|
| ICULO: (| CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 73991/004 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESS | SU M2 | CR | 35,25 |
| | RA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZAN | NT T | | |
| | E | | | |
| 74079 | CIMENTADO LISO QUEIMADO E=2CM C/JUNTA BATIDA CIM/AREIA 1:3 | | | |
| 74079/001 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPES | SS M2 | CR | 45,93 |
| | URA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E PREPARO MANUAL DA ARGAN | ΛA. | | |
| | SSA | | | |
| 76447 | PISO CIMENTADO LISO | | | |
| 76447/001 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA | 2 M2 | CR | 35,45 |
| | ,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | | | |
| 76448 | CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4 | | | |
| 76448/001 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSU | JR M2 | CR | 28,90 |
| | A 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | | | |
| 76448/002 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSU | JR M2 | CR | 34,87 |
| | A 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | | | |
| 76448/003 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSU | JR M2 | CR | 31,89 |
| | A 2,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | | | |
| 84172 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSU | JR M2 | CR | 42,43 |
| | A 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | A | | |
| 84173 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2 | ,0 M2 | CR | 37,53 |
| | CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | | | |
| 84174 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESS | SU M2 | CR | 54,93 |
| | RA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO AD | ſΤ | | |
| | IVO IMPERMEABILIZANTE | | | |
| 112 | PISO DE MADEIRA | | | |
| 72191 | RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E AS | SS M2 | CR | 60,44 |
| | ENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO U | JNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 72192 | RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENT | г м2 | CR | 16,97 | |
| ,21,2 | O DO MATERIAL, EXCLUSIVE VIGAMENTO | . 112 | | 10,757 | |
| 72193 | RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENT | г м2 | CR | 45,47 | |
| | O DO MATERIAL, INCLUSIVE VIGAMENTO | | | | |
| 73655 | PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MA | A M2 | CR | 132,19 | |
| | DEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA) | | | | |
| 73734 | PISO EM MADEIRA | | | | |
| 73734/001 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIN | и м2 | CR | 167,80 | |
| | ENTO E AREIA MEDIA) | | | | |
| 84181 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA | M2 | CR | 146,03 | |
| 0113 | PISO CERAMICO | | | | |
| 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X | 3 M2 | CR | 34,53 | |
| | 5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | | | | |
| 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X | 3 M2 | CR | 30,26 | |
| | 5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | | | | |
| 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X | 3 M2 | CR | 26,76 | |
| | 5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | | | | |
| 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X4 | 4 M2 | CR | 38,74 | |
| | 5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | | | | |
| 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X4 | 1 M2 | CR | 31,99 | |
| | 5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | | | | |
| 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X4 | 1 M2 | CR | 27,59 | |
| | 5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | | | | |
| 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X | 5 M2 | CR | 61,78 | |
| | 0 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | | | | |
| 87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X | 5 M2 | CR | 53,72 | |
| | 0 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X | 6 M2 | CR | 48,55 | |
| | 0 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | | | | |
| 87258 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSO | 5 M2 | CR | 84,01 | |
| | ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | | | | |
| 87259 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSO | õ м2 | CR | 76,36 | |
| | ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2 | 0 | | | |
| | 14 | | | | |
| 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSO | õ м2 | CR | 71,83 | |
| | ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | | | | |
| 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSO | õ м2 | CR | 95,85 | |
| | ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | | | | |
| 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSO | õ м2 | CR | 86,99 | |
| | ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2 | 0 | | | |
| | 14 | | | | |
| 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSO | õ M2 | CR | 81,63 | |
| | ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | | | | |
| 89046 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA | P M2 | CR | 30,06 | |
| | ISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITA | A | | | |
| | CIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | | | | |
| 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA | P M2 | CR | 28,35 | |
| | ISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABIT | | | | |
| | CIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | | | | |
| 93389 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DI | E M2 | CR | 34,85 | |
| | DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF | 0 | | · | |
| | 6/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 93390 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR I | | CR | 30,58 | |
| | DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. | | | | |
| | AF_06/2014 | | | | |
| 93391 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR I | E M2 | CR | 27,08 | |
| | DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF | | | | |
| | 06/2014 | | | | |
| 0115 | PISO DE PEDRA | | | | |
| 73743 | PISO EM PEDRA | | | | |
| 73743/001 | PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA | M2 | CR | 187,17 | |
| | REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | | | | |
| 73921 | PISO PEDRA | | | | |
| 73921/002 | PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM | I M2 | CR | 39,34 | |
| | CIMENTO COMUM | | | | |
| 84183 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM | I M2 | CR | 131,71 | |
| | CIMENTO COMUM | | | | |
| 0116 | PISO VINILICO/BORRACHA | | | | |
| 72185 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COI | A M2 | CR | 65,62 | |
| 72186 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM C | O M2 | CR | 104,04 | |
| | LA | | | | |
| 72187 | PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAC | O M2 | CR | 141,93 | |
| | 1:3 (CIMENTO E AREIA) | | | | |
| 72188 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T | R M2 | CR | 141,93 | |
| | ACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | | | | |
| 73876 | PLURIGOMA | | | | |
| 73876/001 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA | M2 | CR | 131,08 | |
| 84186 | PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA | M2 | CR | 58,00 | |
| 84187 | ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA | М2 | CR | 12,94 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO (| UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 84188 | TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA | M | CR | 15,91 | |
| 0117 | PISO DE ALTA RESISTENCIA | | | | |
| 72136 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE | M2 | CR | 64,30 | |
| | DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | | | | |
| 72137 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE D | I M2 | CR | 75,55 | |
| | LATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | | | | |
| 72815 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | M2 | CR | 35,86 | |
| 0118 | PISO GRANILITE/MARMORITE | | | | |
| 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUN | г м2 | CR | 99,43 | |
| | AS DE DILATACAO PLASTICAS | | | | |
| 0119 | PISO DE MARMORE/GRANITO | | | | |
| 72138 | PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM A | A M2 | CR | 242,01 | |
| | RGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | | | | |
| 84190 | PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1: | 0 M2 | CR | 198,46 | |
| | ,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | | | | |
| 84195 | PISO MARMORE BRANCO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA | A M2 | CR | 175,22 | |
| | | | | | |
| 0122 | SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO | | | | |
| 74111 | SOLEIRA MARMORE BRANCO | | | | |
| 74111/001 | SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPE | S M | CR | 18,35 | |
| | SURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | | | | |
| 84161 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBI | R M | CR | 36,49 | |
| | E ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | | | | |
| 0130 | RODAPE DE MADEIRA | | | | |
| 73886 | RODAPES DE MADEIRA | | | | |
| 73886/001 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA | M | CR | 17,36 | |
| 84162 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | M | CR | 17,14 | |
| 0131 | RODAPE CERAMICO | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 00640 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35 | 77 34 | d D | 4.12 | |
| 88648 | | X M | CR | 4,13 | |
| 88649 | 35CM. AF_06/2014 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45 | 77 34 | dp. | 4.62 | |
| 88649 | | X M | CR | 4,63 | |
| 00650 | 45CM. AF_06/2014 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60 | 77 76 | dp. | 0.70 | |
| 88650 | | X M | CR | 8,70 | |
| 0164 | 60CM. AF_06/2014 | | | | |
| | RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OUTROS | | | | |
| 73850 | RODAPE DE MARMORITE | | A.D. | 10.01 | |
| | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | CR | 19,01 | |
| 84167 | RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E | M | CR | 25,50 | |
| | AREIA) ALTURA 7CM | | | | |
| 84168 | RODAPE EM ARDOSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | CR | 17,09 | |
| | ALTURA 10CM | | | | |
| 0258 | PISO CONCRETO | | | | |
| 68325 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELA | N M2 | CR | 35,75 | |
| | TE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | | | | |
| 68333 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNT | 'A M2 | CR | 37,28 | |
| | S DE DILATACAO EM MADEIRA | | | | |
| 72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO | E M2 | CR | 59,51 | |
| | M TELA SOLDADA | | | | |
| 84175 | JUNTA 5X5CM COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) PARA PISO EM PI | A M | CR | 9,48 | |
| | CAS | | | | |
| 84176 | JUNTA 2,5X2,5CM COM ARGAMASSA 1:1:3 IMPERMEABILIZANTE DE HIDRO-ASFALT | 'O M | CR | 18,70 | |
| | CIMENTO E AREIA PARA PISO EM PLACAS | | | | |
| 84177 | JUNTA GRAMADA 5CM DE LARGURA | M | CR | 10,81 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 0.4000 | | 0 150 | an an | 456.05 | |
| 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAD | | CR | 456,27 | |
| | IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2 | 0 | | | |
| | 16 | | | | |
| 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAD | O M3 | CR | 394,70 | |
| | IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | | | | |
| 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAD | | CR | 45,73 | |
| | IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARM | A | | | |
| | DO. AF_07/2016 | | | | |
| 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAD | O M2 | CR | 42,03 | |
| | IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. A | F | | | |
| | _07/2016 | | | | |
| 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAD | O M2 | CR | 56,62 | |
| | IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARM | A | | | |
| | DO. AF_07/2016 | | | | |
| 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAD | O M2 | CR | 51,69 | |
| | IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. A | F | | | |
| | _07/2016 | | | | |
| 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAD | O M2 | CR | 65,74 | |
| | IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, AR | М | | | |
| | ADO. AF_07/2016 | | | | |
| 94997 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAD | O M2 | CR | 59,57 | |
| | IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. | A | | | |
| | F_07/2016 | | | | |
| 94998 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAD | O M2 | CR | 73,49 | |
| | IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, AR | | | · | |
| | ADO. AF_07/2016 | | | | |
| | IDO. IL_0,7,2010 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADI | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|---|----------|--------------------|-------------|
| ÉNGUI O | - CATVA DEPENDENCEAU | | | |
| INCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 94999 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAI | OO M2 | CR | 66,10 |
| | IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. | A | | |
| | F_07/2016 | | | |
| 0264 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | | | |
| 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO |) M2 | CR | 20,15 |
| | COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESI | PΕ | | |
| | SSURA 2CM. AF_06/2014 | | | |
| 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, | A M2 | CR | 22,42 |
| | PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | l | | |
| 87623 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 H | G M2 | CR | 50,04 |
| | , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2 | 20 | | |
| | 14 | | | |
| 87624 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SEC | CA M2 | CR | 54,36 |
| | S SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | | | |
| 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO |) M2 | CR | 24,74 |
| | COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESI | PΕ | | |
| | SSURA 3CM. AF_06/2014 | | | |
| 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, | A M2 | CR | 27,89 |
| | PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | <u>l</u> | | |
| 87633 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 H | CG M2 | CR | 66,30 |
| | , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2 | 20 | | |
| | 14 | | | |
| 87634 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SEC | CA M2 | CR | 72,29 |
| | S SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | | | |
| 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO |) M2 | CR | 28,43 |
| | COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESI | PΕ | | |
| | SSURA 4CM. AF_06/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87642 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, | A M2 | CR | 32,31 | |
| | PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/201 | 1 | | | |
| 87643 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 I | KG M2 | CR | 79,54 | |
| | , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/3 | 20 | | | |
| | 14 | | | | |
| 87644 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SE | CA M2 | CR | 86,91 | |
| | S SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO |) M2 | CR | 22,67 | |
| | COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO | , | | | |
| | ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87682 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, | A M2 | CR | 26,55 | |
| | PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06, | /2 | | | |
| | 014 | | | | |
| 87683 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 I | KG M2 | CR | 73,78 | |
| | , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF | _0 | | | |
| | 6/2014 | | | | |
| 87684 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SEC | CA M2 | CR | 81,15 | |
| | S SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO |) M2 | CR | 26,38 | |
| | COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO | , | | | |
| | ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87692 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, | A M2 | CR | 30,81 | |
| | PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06, | / 2 | | | |
| | 014 | | | | |
| 87693 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 I | KG M2 | CR | 84,91 | |
| | , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF | _0 | | | |
| | 6/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87694 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SE | CA M2 | CR | 93,36 | |
| | S SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | | CR | 28,46 | |
| | COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO | , | | | |
| | ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, | | CR | 33,29 | |
| | PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06 | / 2 | | | |
| | 014 | | | | |
| 87703 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 1 | KG M2 | CR | 92,20 | |
| | , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF | _0 | | | |
| | 6/2014 | | | | |
| 87704 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SE | CA M2 | CR | 101,40 | |
| | S SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO |) M2 | CR | 26,92 | |
| | COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, | E | | | |
| | SPESSURA 2CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, | A M2 | CR | 29,19 | |
| | PLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/ | 20 | | | |
| | 14 | | | | |
| 87738 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 1 | KG M2 | CR | 56,81 | |
| | , APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_ | 06 | | | |
| | /2014 | | | | |
| 87739 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MO | LH M2 | CR | 61,13 | |
| | ADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO |) M2 | CR | 31,51 | |
| | COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, | E | | | |
| | SPESSURA 3CM. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| ÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 08848 | 70177717 TV 1701771001 TP1701 1.4 (07177770 T 17771) PP77770 TV 17777 | 3 310 | a n | 24.66 |
| 87747 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, | | CR | 34,66 |
| | PLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/: | 20 | | |
| 08840 | 14 | | - CD | F2 0F |
| 87748 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 I | | CR | 73,07 |
| | , APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_ | J6 | | |
| 05540 | /2014 | | | |
| 87749 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOI | LH M2 | CR | 79,06 |
| | ADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | | | |
| 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | | CR | 28,21 |
| | COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZA | ÇA | | |
| | O, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | | | |
| 87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, | | CR | 31,36 |
| | PLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF | _0 | | |
| | 6/2014 | | | |
| 87758 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 I | | CR | 69,77 |
| | , APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. | A | | |
| | F_06/2014 | | | |
| 87759 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOI | LH M2 | CR | 75,76 |
| | ADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | | | |
| 87765 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO |) M2 | CR | 31,90 |
| | COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZA | ÇÃ | | |
| | O, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | | | |
| 87767 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, | A M2 | CR | 35,78 |
| | PLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF | _0 | | |
| | 6/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87768 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 | KG M2 | CR | 83,01 | |
| | , APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. | A | | | |
| | F_06/2014 | | | | |
| 87769 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MO | LH M2 | CR | 90,38 | |
| | ADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | | | | |
| 88470 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSUR | A M2 | CR | 17,84 | |
| | 3CM. AF_06/2014 | | | | |
| 88471 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSUR | A M2 | CR | 22,05 | |
| | 4CM. AF_06/2014 | | | | |
| 88472 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSUR | A M2 | CR | 25,35 | |
| | 5CM. AF_06/2014 | | | | |
| 88476 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2C | м. м2 | CR | 14,71 | |
| | AF_06/2014 | | | | |
| 88477 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3C | м. м2 | CR | 20,10 | |
| | AF_06/2014 | | | | |
| 88478 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4C | м. м2 | CR | 24,48 | |
| | AF_06/2014 | | | | |
| 89047 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TR | AÇ M2 | CR | 28,38 | |
| | O 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM | P | | | |
| | ARA ÁREAS SECAS E 3 CM PARA ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACI | NC | | | |
| | AL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | | | | |
| 90900 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPAR | O M2 | CR | 46,20 | |
| | MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M | 2, | | | |
| | ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | | | | |
| 90902 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPAR | O M2 | CR | 50,63 | |
| | MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_ | 10 | | | |
| | /2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VINCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 90903 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURA | AD M2 | CR | 104,73 | |
| | OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. A | ΛF | | | |
| | _10/2014 | | | | |
| 90904 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM | Á M2 | CR | 113,18 | |
| | REAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | | | | |
| 90910 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO |) M2 | CR | 48,89 | |
| | MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2 | 2, | | | |
| | ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | | | | |
| 90912 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO |) M2 | CR | 53,72 | |
| | MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_1 | . 0 | | | |
| | /2014 | | | | |
| 90913 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR | AD M2 | CR | 112,63 | |
| | OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. A | ΔF | | | |
| | _10/2014 | | | | |
| 90914 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM | Á M2 | CR | 121,83 | |
| | REAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | | | | |
| 90920 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO |) M2 | CR | 53,89 | |
| | MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2 | 2, | | | |
| | ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | | | | |
| 90922 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO |) M2 | CR | 59,44 | |
| | MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_1 | . 0 | | | |
| | /2014 | | | | |
| 90923 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURA | AD M2 | CR | 127,18 | |
| | OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. A | ΔF | | | |
| | _10/2014 | | | | |
| 90924 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM | Á M2 | CR | 137,75 | |
| | REAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| 90932 C | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO IECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2 ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_1 C2014 | , M2 | CR CR | 41,83 46,26 | |
|-------------------------|---|---------|----------|----------------|--|
| 90930 C M 90932 C | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO IECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2 ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO IANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_1 2014 | , M2 | | | |
| 90932 C | IECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2 ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_1 | , M2 | | | |
| 90932 C | IECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2 ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_1 | , M2 | | | |
| 90932 C | ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_1 2014 | М2 | CR | 46,26 | |
| 90932 C | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_1 2014 | | CR | 46,26 | |
| М | MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_1 2014 | | CR | 46,26 | |
| | 2014 | 0 | | | |
| | | | | | |
| / | ONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURA | | | | |
| 90933 C | destrict the mediated an internal fraction, included mediated deministration | D M2 | CR | 100,36 | |
| 0 | OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. A | F | | | |
| _ | _10/2014 | | | | |
| 90934 C | ONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM . | Á M2 | CR | 108,81 | |
| R | EAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | | | | |
| 90940 C | ONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO | М2 | CR | 44,55 | |
| М | ECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2 | , | | | |
| | ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | | | | |
| 90942 C | ONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO | M2 | CR | 49,38 | |
| М | IANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_1 | 0 | | | |
| / | 2014 | | | | |
| 90943 C | ONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURA | D M2 | CR | 108,29 | |
| 0 | R 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. A | F | | | |
| _ | 10/2014 | | | | |
| 90944 C | ONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM . | Á M2 | CR | 117,49 | |
| R | EAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | | | | |
| 90950 C | ONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO | M2 | CR | 49,54 | |
| М | ECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2 | , | | | |
| | ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 90952 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPAR | O M2 | CR | 55,09 | |
| | MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_ | 10 | | | |
| | /2014 | | | | |
| 90953 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR | AD M2 | CR | 122,83 | |
| | OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. | AF | | | |
| | _10/2014 | | | | |
| 90954 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM | Á M2 | CR | 133,40 | |
| | REAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | | | | |
| 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TR | AÇ M2 | CR | 26,63 | |
| | O 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS | E | | | |
| | 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) | E | | | |
| | EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | | | | |
| 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TR | AÇ M2 | CR | 29,59 | |
| | O 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS | E | | | |
| | AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZA | ÇÃ | | | |
| | O, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLI | CA | | | |
| | PADRÃO. AF_11/2014 | | | | |
| 94779 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TR | AÇ M2 | CR | 25,87 | |
| | O 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS | E | | | |
| | 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉ | DI | | | |
| | O). AF_11/2014 | | | | |
| 94782 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TR | AÇ M2 | CR | 29,15 | |
| | O 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS | E | | | |
| | AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZA | ÇÃ | | | |
| | O, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | | | | |
| 0308 | RODAPE VINILICO/BORRACHA | | | | |
| 72189 | RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA | М | CR | 20,83 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| ÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 72190 | RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA | . М | CR | 24,67 |
| REVE | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | | | |
| 0106 | CHAPISCO | | | |
| 87871 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS IN | TE M2 | CR | 15,05 |
| | RNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREI | AR | | |
| | O MANUAL. AF_06/2014 | | | |
| 87872 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS IN | TE M2 | CR | 14,55 |
| | RNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PRI | PA | | |
| | RO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | | | |
| 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, O | OM M2 | CR | 3,70 |
| | ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRI | CA | | |
| | (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | |
| 87874 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, O | OM M2 | CR | 3,61 |
| | ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRI | CA | | |
| | (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | | | |
| 87876 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, (| OM M2 | CR | 8,18 |
| | ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO | MA | | |
| | NUAL. AF_06/2014 | | | |
| 87877 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, (| OM M2 | CR | 7,95 |
| | ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO | EM | | |
| | MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | | | |
| 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, (| OM M2 | CR | 2,70 |
| | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06, | 20 | | |
| | 14 | | | |
| 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, O | OM M2 | CR | 2,38 |
| | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4 | 00 | | |
| | L. AF_06/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA: NACIONAL LOCALIDADE: FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASS | | CR | 3,63 | |
| | RAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2 | | | | |
| 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASS | | CR | 3,54 | |
| | RAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 40 | 0L. | | | |
| | AF_06/2014 | | | | |
| 87884 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASS | A I M2 | CR | 8,11 | |
| | NDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87885 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASS | A I M2 | CR | 7,88 | |
| | NDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87886 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA IN | DUS M2 | CR | 19,32 | |
| | TRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87887 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA IN | DUS M2 | CR | 18,82 | |
| | TRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87888 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS | DE M2 | CR | 4,60 | |
| | CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRA | ÇO | | | |
| | 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS | DE M2 | CR | 4,51 | |
| | CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRA | ÇO | | | |
| | 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. A | F_0 | | | |
| | 6/2014 | | | | |
| 87891 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS | DE M2 | CR | 9,08 | |
| | CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA IND | UST | | | |
| | RIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87892 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS | DE M2 | CR | 8,85 | |
| | CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA IND | UST | | | |
| | RIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS D | E M2 | CR | 4,26 | |
| | CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 CC | M | | | |
| | PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS D | | CR | 3,94 | |
| | CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 CC | М | | | |
| | PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | | | | |
| 87896 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS D | E M2 | CR | 3,88 | |
| | CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1 | :3 | | | |
| | COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87897 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS D | E M2 | CR | 3,56 | |
| | CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1 | :3 | | | |
| | COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | | | | |
| 87899 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS D | E M2 | CR | 5,40 | |
| | CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇ | 0 | | | |
| | 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87900 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS D | E M2 | CR | 5,31 | |
| | CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇ | 0 | | | |
| | 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF | _0 | | | |
| | 6/2014 | | | | |
| 87902 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS D | E M2 | CR | 9,88 | |
| | CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDU | ST | | | |
| | RIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87903 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS D | E M2 | CR | 9,65 | |
| | CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDU | ST | | | |
| | RIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | CR | 5,59 | |
| | CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM | 1 | | | |
| | PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | E M2 | CR | 5,27 | |
| | CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM | 1 | | | |
| | PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | | | | |
| 87907 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | E M2 | CR | 5,05 | |
| | CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1 | : 3 | | | |
| | COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87908 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | E M2 | CR | 4,73 | |
| | CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1 | : 3 | | | |
| | COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | | | | |
| 87910 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DE | ES M2 | CR | 19,16 | |
| | EMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF | r | | | |
| | 06/2014 | | | | |
| 87911 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DE | ES M2 | CR | 18,66 | |
| | EMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURA | AD | | | |
| | OR 300 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 0107 | EMBOCO | | | | |
| 5991 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSUF | RA M2 | CR | 33,83 | |
| | 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMA | AS | | | |
| | SA | | | | |
| 84023 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPAR | RO M2 | CR | 31,19 | |
| | MANUAL DA ARGAMASSA | | | | |
| 84024 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPAR | RO M2 | CR | 29,55 | |
| | MANUAL DA ARGAMASSA | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 84026 | BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPAR | O M2 | CR | 36,71 | |
| | MANUAL DA ARGAMASSA | | | | |
| 84027 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPAR | .O M2 | CR | 25,04 | |
| | MANUAL DA ARGAMASSA | | | | |
| 84028 | BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), COM CORANTE AMARELO, ES | P M2 | CR | 42,06 | |
| | ESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | | | | |
| 84072 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUSO A | | CR | 25,52 | |
| | ITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | L | | | |
| 87411 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIE | N M2 | CR | 8,07 | |
| | TES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87412 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIE | N M2 | CR | 12,10 | |
| | TES DE ÁREA ENTRE 5Mº E 10Mº, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87413 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIE | N M2 | CR | 14,40 | |
| | TES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87414 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIE | N M2 | CR | 11,60 | |
| | TES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87415 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIE | N M2 | CR | 15,50 | |
| | TES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87416 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIE | N M2 | CR | 17,95 | |
| | TES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87417 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AM | IB M2 | CR | 8,64 | |
| | IENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87418 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AM | IB M2 | CR | 8,93 | |
| | IENTES DE ÁREA ENTRE 5Mº E 10Mº, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87419 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AM | IB M2 | CR | 9,80 | |
| | IENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--------|--|---------|-----------------|-------------|
| fnau o | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| INCULU | · CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 87420 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE A | MB M2 | CR | 12,61 |
| | IENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | | | |
| 87421 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE A | MB M2 | CR | 12,90 |
| | IENTES DE ÁREA ENTRE 5Mº E 10Mº, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | | | |
| 87422 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE A | MB M2 | CR | 13,78 |
| | IENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | | | |
| 87423 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AM | BI M2 | CR | 17,51 |
| | ENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | | | |
| 87424 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AM | BI M2 | CR | 17,95 |
| | ENTES DE ÁREA ENTRE 5Mº E 10Mº, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | | | |
| 87425 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AM | BI M2 | CR | 18,66 |
| | ENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | | | |
| 87426 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AM | BI M2 | CR | 20,25 |
| | ENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | | | |
| 87427 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AM | BI M2 | CR | 20,70 |
| | ENTES DE ÁREA ENTRE 5Mº E 10Mº, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | | | |
| 87428 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AM | BI M2 | CR | 21,41 |
| | ENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | | | |
| 87429 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES | DE M2 | CR | 9,92 |
| | AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPES | SU | | |
| | RA DE 0,5CM. AF_06/2014 | | | |
| 87430 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES | DE M2 | CR | 10,21 |
| | AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESP | ES | | |
| | SURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | | | |
| 87431 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES | DE M2 | CR | 10,36 |
| | AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESS | | | |
| | A DE 0,5CM. AF_06/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | ~ | | | | |
| 87432 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES | | CR | 13,88 | |
| | AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPES | SU | | | |
| | RA DE 1,0CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87433 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES | | CR | 14,47 | |
| | AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESP | ES | | | |
| | SURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87434 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES | DE M2 | CR | 14,89 | |
| | AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESS | UR | | | |
| | A DE 1,0CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87435 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES | DE M2 | CR | 15,76 | |
| | AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESS | UR | | | |
| | A DE 1,0CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87436 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES | DE M2 | CR | 16,77 | |
| | AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPE | SS | | | |
| | URA DE 1,0CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87437 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES | DE M2 | CR | 17,48 | |
| | AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSU | RA | | | |
| | DE 1,0CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87438 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES | DE M2 | CR | 19,24 | |
| | AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESS | UR | | | |
| | A DE 1,5CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87439 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES | DE M2 | CR | 20,52 | |
| | AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5Mº E 10Mº, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPE | SS | | | |
| | URA DE 1,5CM. AF_06/2014 | | | | |
| 87440 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES | DE M2 | CR | 21,12 | |
| | AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSU | RA | | | |
| | DE 1,5CM. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| ÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-------|---|---------|-----------------|-------------|
| CULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPA | AR M2 | CR | 24,56 |
| | O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS | 3 | | |
| | DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, | С | | |
| | OM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | | | |
| 87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPA | AR M2 | CR | 27,29 |
| | O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMI | 3I | | |
| | ENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALIS | SC SC | | |
| | AS. AF_06/2014 | | | |
| 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, I | PR M2 | CR | 22,27 |
| | EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTI | GR. | | |
| | NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20 |)1 | | |
| | 4 | | | |
| 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, I | PR M2 | CR | 25,00 |
| | EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPI | ES | | |
| | SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | | | |
| 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPA | AR M2 | CR | 21,46 |
| | O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS | 3 | | |
| | DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20M | ΔIM | | |
| | , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | | | |
| 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPA | AR M2 | CR | 24,19 |
| | O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AM | BI | | |
| | ENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE : | ГА | | |
| | LISCAS. AF_06/2014 | | | |
| 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPA | AR M2 | CR | 19,16 |
| | O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS | 3 | | |
| | DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20M1 | И, | | |
| | COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREF | | CR | 21,89 | |
| | O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AM | BI | | | |
| | ENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TA | LI | | | |
| | SCAS. AF_06/2014 | | | | |
| 87537 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, | PR M2 | CR | 47,36 | |
| | EPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1, | 5 | | | |
| | M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁR | EA | | | |
| | MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/ | 20 | | | |
| | 14 | | | | |
| 87538 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZA | DA M2 | CR | 45,39 | |
| | , PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO D | E | | | |
| | 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20M | М, | | | |
| | COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | | | | |
| 87539 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, | PR M2 | CR | 44,68 | |
| | EPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1, | 5 | | | |
| | M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁR | EA | | | |
| | ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_0 | 6/ | | | |
| | 2014 | | | | |
| 87541 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, | PR M2 | CR | 42,71 | |
| | EPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1, | 5 | | | |
| | M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁR | | | | |
| | MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/ | | | | |
| | 14 | | | | |
| 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA I | ND M2 | CR | 14,91 | |
| | USTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA | | - | ·- | |
| | PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE | | | | |
| | URA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | - | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87545 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREP | | CR | 16,65 | |
| | O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNA | S | | | |
| | DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, | C | | | |
| | OM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | | | | |
| 87546 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREP | AR M2 | CR | 18,20 | |
| | O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AM | BI | | | |
| | ENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALI | SC | | | |
| | AS. AF_06/2014 | | | | |
| 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, | PR M2 | CR | 14,36 | |
| | EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INT | ER | | | |
| | NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2 | 01 | | | |
| | 4 | | | | |
| 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, | PR M2 | CR | 15,91 | |
| | EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESP | ES | | | |
| | SURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | | | | |
| 87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREP | AR M2 | CR | 13,53 | |
| | O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNA | S | | | |
| | DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10 | MM | | | |
| | , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | | | | |
| 87550 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREP | AR M2 | CR | 15,08 | |
| | O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AM | BI | | | |
| | ENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE T | AL | | | |
| | ISCAS. AF_06/2014 | | | | |
| 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREP | AR M2 | CR | 11,24 | |
| | O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNA | S | | | |
| | DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM | , | | | |
| | COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87554 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREF | | CR | 12,79 | |
| | O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AM | | | | |
| | ENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TAL | IS | | | |
| | CAS. AF_06/2014 | | | | |
| 87555 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, | | CR | 28,86 | |
| | EPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1, | | | | |
| | M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁR | EA | | | |
| | MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2 | 01 | | | |
| | 4 | | | | |
| 87556 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZA | DA M2 | CR | 26,90 | |
| | , PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO D | E | | | |
| | 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10M | М, | | | |
| | COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | | | | |
| 87557 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, | PR M2 | CR | 26,19 | |
| | EPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1, | 5 | | | |
| | M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁR | EA | | | |
| | ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_0 | 6/ | | | |
| | 2014 | | | | |
| 87559 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, | PR M2 | CR | 24,21 | |
| | EPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1, | 5 | | | |
| | M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁR | EA | | | |
| | MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/ | 20 | | | |
| | 14 | | | | |
| 87561 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA I | ND M2 | CR | 26,36 | |
| | USTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA | E | | | |
| | PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE | SS | | | |
| | URA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | B M2 | CR | 34,01 | |
| | ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA | 7 | | | |
| | DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | | | | |
| 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLIC | CA M2 | CR | 36,29 | |
| | DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE |] | | | |
| | 25 MM. AF_06/2014 | | | | |
| 87778 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO | E M2 | CR | 51,35 | |
| | APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAN | ΊΑ | | | |
| | SSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_ | _0 | | | |
| | 6/2014 | | | | |
| 87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | В М2 | CR | 39,87 | |
| | ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA | 7 | | | |
| | DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | | | | |
| 87781 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLIC | CA M2 | CR | 42,93 | |
| | DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE |] | | | |
| | 35 MM. AF_06/2014 | | | | |
| 87783 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO | E M2 | CR | 64,39 | |
| | APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAN | ſΑ | | | |
| | SSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_ | _0 | | | |
| | 6/2014 | | | | |
| 87784 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | в м2 | CR | 45,71 | |
| | ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA | 7 | | | |
| | DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | | | | |
| 87786 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLIC | CA M2 | CR | 49,55 | |
| | DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE |] | | | |
| | 45 MM. AF_06/2014 | | | | |
| | - | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDAD | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|--|--------|--------------------|-------------|
| | | | | |
| /ÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 87787 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO | E M2 | CR | 77,43 |
| | APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGA | MA | | |
| | SSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF | _0 | | |
| | 6/2014 | | | |
| 87788 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | в м2 | CR | 58,69 |
| | ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇ | A | | |
| | DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | | | |
| 87790 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLI | CA M2 | CR | 62,91 |
| | DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA M | AI | | |
| | OR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | | | |
| 87791 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO | E M2 | CR | 91,37 |
| | APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGA | MA | | |
| | SSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGU | AL | | |
| | A 50 MM. AF_06/2014 | | | |
| 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | в м2 | CR | 22,56 |
| | ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM | PR | | |
| | ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | | | |
| 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLI | CA M2 | CR | 24,69 |
| | DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESP | ES | | |
| | SURA DE 25 MM. AF_06/2014 | | | |
| 87795 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO | E M2 | CR | 38,50 |
| | APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGA | MA | | |
| | SSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 2 | 5 | | |
| | MM. AF_06/2014 | | | |
| 87797 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | в М2 | CR | 28,17 |
| | ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM | PR | | |
| | ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87799 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLIC | | CR | 31,03 | |
| | DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPE | S | | | |
| | SURA DE 35 MM. AF_06/2014 | | | | |
| 87800 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO | E M2 | CR | 50,83 | |
| | APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAM | A | | | |
| | SSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 | | | | |
| | MM. AF_06/2014 | | | | |
| 87801 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | в м2 | CR | 33,79 | |
| | ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM P | R | | | |
| | ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | | | | |
| 87803 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLIC | A M2 | CR | 37,37 | |
| | DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPE | S | | | |
| | SURA DE 45 MM. AF_06/2014 | | | | |
| 87804 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO | E M2 | CR | 63,16 | |
| | APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAM | A | | | |
| | SSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 | | | | |
| | MM. AF_06/2014 | | | | |
| 87805 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | в м2 | CR | 38,90 | |
| | ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM P | R | | | |
| | ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | | | | |
| 87807 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLIC | A M2 | CR | 42,84 | |
| | DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPE | S | | | |
| | SURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | | | | |
| 87808 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO | E M2 | CR | 69,04 | |
| | APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAM | A | | | |
| | SSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR | | | | |
| | OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 87809 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | | CR | 54,28 |
| | ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACA | | | |
| | , ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FIS | SU | | |
| | RAÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| 87811 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLI | | CR | 56,41 |
| | DA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM | , | | |
| | SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| 87812 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO | E M2 | CR | 69,93 |
| | APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPE | RF | | |
| | ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. | A | | |
| | F_06/2014 | | | |
| 87813 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | в м2 | CR | 59,90 |
| | ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACA | DA | | |
| | , ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FIS | SU | | |
| | RAÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| 87815 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLI | CA M2 | CR | 62,76 |
| | DA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM | , | | |
| | SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| 87816 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO | E M2 | CR | 82,27 |
| | APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPE | RF | | |
| | ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. | A | | |
| | F_06/2014 | | | |
| 87817 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | В М2 | CR | 65,23 |
| | ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACA | DA | | |
| | , ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FIS | SU | | |
| | RAÇÃO. AF_06/2014 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|--------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| ÉNGULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| INCULO | · CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 87819 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLI | CA M2 | CR | 68,81 | |
| | DA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM | | | · | |
| | SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | - | | | |
| 87820 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO | E M2 | CR | 94,59 | |
| | APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPE | RF | | | |
| | ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. | A | | | |
| | F_06/2014 | | | | |
| 87821 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | в м2 | CR | 93,64 | |
| | ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACA | DA | | | |
| | , ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFO | RÇ | | | |
| | O CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 87823 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLI | CA M2 | CR | 97,58 | |
| | DA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU | I | | | |
| | GUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. | A | | | |
| | F_06/2014 | | | | |
| 87824 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO | E M2 | CR | 123,49 | |
| | APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPE | RF | | | |
| | ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO | DE | | | |
| | TELA METÁLICA. AF_06/2014 | | | | |
| 87825 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | в м2 | CR | 43,24 | |
| | ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, | E | | | |
| | SPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSUR | AÇ | | | |
| | ÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 87827 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLI | CA M2 | CR | 45,85 | |
| | DA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, S | EM | | | |
| | USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 87828 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO | E M2 | CR | 63,61 | |
| | APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAR | ED | | · | |
| | ES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF | _0 | | | |
| | 6/2014 | | | | |
| 87829 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | в м2 | CR | 49,58 | |
| | ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, | E | | | |
| | SPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSUR. | 4Ç | | | |
| | ÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 87831 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLI | CA M2 | CR | 53,07 | |
| | DA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, S. | EM | | | |
| | USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| 87832 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO | E M2 | CR | 78,15 | |
| | APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGA | ⁄ΙΑ | | | |
| | SSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA | M | | | |
| | ETÁLICA. AF_06/2014 | | | | |
| 87834 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEG | OS M2 | CR | 129,01 | |
| | DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO | R | | | |
| | ASPADO. AF_06/2014 | | | | |
| 87835 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEG | OS M2 | CR | 86,44 | |
| | DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO R | AS | | | |
| | PADO. AF_06/2014 | | | | |
| 87836 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJE | ÇÃ M2 | CR | 123,58 | |
| | O EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL | , | | | |
| | COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | | | | |
| 87837 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJE | ÇÃ M2 | CR | 81,75 | |
| | O EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, | CO | | | |
| | M ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87838 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA | FA M2 | CR | 135,73 | |
| | CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL | E | | | |
| | ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | | | | |
| 87839 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA | FA M2 | CR | 90,38 | |
| | CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E | A | | | |
| | CABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | | | | |
| 87840 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJE | ÇÃ M2 | CR | 129,16 | |
| | O EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUT | UR | | | |
| | A CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | | | | |
| 87841 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJE | ÇÃ M2 | CR | 84,54 | |
| | O EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENA | RI | | | |
| | A ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | | | | |
| 87842 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCI | ES M2 | CR | 128,02 | |
| | EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABA | ME | | | |
| | NTO RASPADO. AF_06/2014 | | | | |
| 87843 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCI | ES M2 | CR | 94,38 | |
| | EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAME | NT | | | |
| | O RASPADO. AF_06/2014 | | | | |
| 87844 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJE | ÇÃ M2 | CR | 118,44 | |
| | O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONV | EN | | | |
| | CIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | | | | |
| 87845 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJE | ÇÃ M2 | CR | 85,53 | |
| | O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTR | UT | | | |
| | URAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | | | | |
| 87846 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEG | OS M2 | CR | 139,24 | |
| | DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO | Т | | | |
| | RAVERTINO. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VINCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 87847 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGO | S M2 | CR | 96,68 | |
| | DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TR | A. | | | |
| | VERTINO. AF_06/2014 | | | | |
| 87848 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇ | LÃ M2 | CR | 132,95 | |
| | O EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, | | | | |
| | COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | | | | |
| 87849 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇ | LÃ M2 | CR | 91,12 | |
| | O EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, (| .O | | | |
| | M ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | | | | |
| 87850 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA 1 | 'A M2 | CR | 145,97 | |
| | CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL | E | | | |
| | ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | | | | |
| 87851 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA E | 'A M2 | CR | 100,64 | |
| | CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E | A | | | |
| | CABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | | | | |
| 87852 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇ | à M2 | CR | 138,51 | |
| | O EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTO | JR | | | |
| | A CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | | | | |
| 87853 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇ | Ä M2 | CR | 93,89 | |
| | O EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENAR | lI. | | | |
| | A ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | | | | |
| 87854 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIA | S M2 | CR | 138,25 | |
| | EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAN | ΙE | | | |
| | NTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | | | | |
| 87855 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIA | S M2 | CR | 104,62 | |
| | EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMEN | IT | | | |
| | O TRAVERTINO. AF_06/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87856 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJE | ÇÃ M2 | CR | 127,81 | |
| | O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONV | EN | | | |
| | CIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | | | | |
| 87857 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJE | ÇÃ M2 | CR | 94,89 | |
| | O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTR | UT | | | |
| | URAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | | | | |
| 87858 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES | IN M2 | CR | 91,86 | |
| | TERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | | | | |
| 87859 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES | IN M2 | CR | 105,87 | |
| | TERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | | | | |
| 89048 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO | 1: M2 | CR | 22,75 | |
| | 2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTE | S | | | |
| | INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MUL | TI | | | |
| | FAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | | | | |
| 89049 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO | DE M2 | CR | 11,75 | |
| | SEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO | HA | | | |
| | BITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | | | | |
| 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICA | DO M2 | CR | 22,39 | |
| | MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, C | OM | | | |
| | EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E | E | | | |
| | DIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | | | | |
| 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, | PR M2 | CR | 28,96 | |
| | EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESP | ES | | | |
| | SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | | | | |
| 90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, | PR M2 | CR | 31,69 | |
| | EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM E | | | • | |
| | CUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VINCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, F | PR M2 | CR | 20,86 | |
| | EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPE | :S | | | |
| | SURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | | | | |
| 90409 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, F | PR M2 | CR | 22,41 | |
| | EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EX | Œ | | | |
| | CUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | | | | |
| 0108 | REBOCO | | | | |
| 5998 | PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM | M2 | CR | 0,64 | |
| 0110 | PASTILHAS, CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | | | | |
| 84084 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | M2 | CR | 4,96 | |
| 87242 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA | M2 | CR | 160,39 | |
| | 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS | 3 | | | |
| | COM VÃOS. AF_06/2014 | | | | |
| 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA | M2 | CR | 147,84 | |
| | 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS | 3 | | | |
| | SEM VÃOS. AF_06/2014 | | | | |
| 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA | M2 | CR | 155,39 | |
| | 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPER | RF. | | | |
| | ÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | | | | |
| 87245 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA | M2 | CR | 185,74 | |
| | 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPER | RF. | | | |
| | ÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | | | | |
| 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU S | SE M2 | CR | 50,41 | |
| | MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QU | JE | | | |
| | 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDAD | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|--------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU | | CR | 45,51 | |
| | MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR | QUE | | | |
| | 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | | | | |
| 87266 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU | SE M2 | CR | 52,13 | |
| | MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR | QUE | | | |
| | 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | | | | |
| 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU | SE M2 | CR | 49,99 | |
| | MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR | QUE | | | |
| | 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | | | | |
| 87268 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU | SE M2 | CR | 53,41 | |
| | MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR | QUE | | | |
| | 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | | | | |
| 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU | SE M2 | CR | 48,07 | |
| | MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR | QUE | | | |
| | 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | | | | |
| 87270 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU | SE M2 | CR | 54,84 | |
| | MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR | QUE | | | |
| | 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | | | | |
| 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU | SE M2 | CR | 52,26 | |
| | MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR | QUE | | | |
| | 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | | | | |
| 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU | SE M2 | CR | 56,31 | |
| | MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR | QUE | | | |
| | 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | | | | |
| 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU | SE M2 | CR | 49,82 | |
| | MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR | | | • | |
| | 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87274 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU | | CR | 57,32 | |
| | MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR Q | JE | | | |
| | 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | | | | |
| 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU | | CR | 55,15 | |
| | MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR Q | JE | | | |
| | 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | | | | |
| 88786 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELAN | A M2 | CR | 179,27 | |
| | 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM | PA | | | |
| | NOS COM VÃOS. AF_10/2014 | | | | |
| 88787 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELAN | A M2 | CR | 165,91 | |
| | 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM | PA | | | |
| | NOS SEM VÃOS. AF_10/2014 | | | | |
| 88788 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELAN | A M2 | CR | 173,46 | |
| | 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM | SU | | | |
| | PERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014 | | | | |
| 88789 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELAN | A M2 | CR | 206,60 | |
| | 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM | SU | | | |
| | PERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_10/2014 | | | | |
| 89045 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA | A M2 | CR | 50,28 | |
| | MBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACA | | | | |
| | TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACI | ON | | | |
| | AL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | | | | |
| 89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA | P M2 | CR | 49,05 | |
| | AREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI | | | · | |
| | RÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) | | | | |
| | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | _ | | | |
| | 1011 1011 102 102 1121 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 93392 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU S | | CR | 37,85 | |
| | MI-GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES I | DE | | | |
| | ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | | | | |
| 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU S | | CR | 33,07 | |
| | MI-GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES I | DE | | | |
| | ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | | | | |
| 93394 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU S | | CR | 39,57 | |
| | MI-GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES I | DE | | | |
| | ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | | | | |
| 93395 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU S | SE M2 | CR | 37,43 | |
| | MI-GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 1 | DE | | | |
| | ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | | | | |
| 0125 | PEITORIL DE MARMORE/GRANITO | | | | |
| 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | T M | CR | 50,16 | |
| | RACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | | | | |
| 84089 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | т м | CR | 71,30 | |
| | RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | | | | |
| 0129 | PEITORIL DE CONCRETO | | | | |
| 40675 | ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE | М | CR | 3,40 | |
| 0133 | FORRO DE MADEIRA | | | | |
| 9536 | FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA | , M2 | CR | 109,53 | |
| | INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM | | | | |
| 74250 | FORRO DE TABUA DE PINHO | | | | |
| 74250/001 | FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENT | AR M2 | CR | 69,61 | |
| | UGAMENTO | | | | |
| 84090 | FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM | E M2 | CR | 92,64 | |
| | SPACAMENTO DE 50CM | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 84091 | BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE | M2 | CR | 43,10 | |
| | 50CM | | | | |
| 84093 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHA | D M | CR | 22,91 | |
| | 0 | | | | |
| 84094 | MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA | M | CR | 7,27 | |
| 84095 | RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM | M | CR | 17,49 | |
| 84096 | RODATETO EM MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 1,5 X 5 CM | M | CR | 14,62 | |
| 0134 | FORRO DE GESSO | | | | |
| 72197 | SANCA DE GESSO, ALTURA 15CM, MOLDADA NA OBRA | М | CR | 21,45 | |
| 73792 | FORRO DE GESSO | | | | |
| 73792/001 | FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESP | E M2 | CR | 60,82 | |
| | SSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E E | S | | | |
| | TRUTURA DE MADEIRA | | | | |
| 73986 | FORRO DE GESSO | | | | |
| 73986/001 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO | C M2 | CR | 22,80 | |
| | OM ARAME | | | | |
| 0257 | LAMINADO PARA PAREDE | | | | |
| 72200 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FI | х м2 | CR | 71,09 | |
| | ADO COM COLA | | | | |
| 0290 | REVESTIMENTO DE CORRIMAO | | | | |
| 73807 | CORRIMAO DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM 15 CM DE LARGURA | | | | |
| 73807/001 | CORRIMAO EM MARMORITE, LARGURA 15CM | M | CR | 74,04 | |
| 0311 | FORRO METALICO/PVC | | | | |
| 72201 | RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEI | T M2 | CR | 8,54 | |
| | AMENTO DO MATERIAL | | | | |
| 0315 | REVESTIMENTO TERMICO E/OU ACUSTICO | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 72198 | ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA N | AO M2 | CR | 89,15 | |
| | PENEIRADA), COM ADICAO DE PEROLAS DE ISOPOR, ESPESSURA 6CM, PREPARO | M | | | |
| | ANUAL DA ARGAMASSA | | | | |
| 73833 | ISOLAMENTO TERMICO C/LA DE VIDRO | | | | |
| 73833/001 | ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM | M2 | CR | 50,81 | |
| 0319 | RESTAURO | | | | |
| 83730 | REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA | D M2 | CR | 203,11 | |
| | E ALTO DESEMPENHO, E=2 CM | | | | |
| 83736 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BA | SE M2 | CR | 183,62 | |
| | DE EPOXI, E=2 MM | | | | |
| 91514 | ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CO | NC M2 | CR | 4,28 | |
| | RETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015 | | | | |
| 91515 | ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CO | NC M2 | CR | 5,65 | |
| | RETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015 | | | | |
| 91516 | ESTUCAMENTO DE SUPERFÍCIE EXTERNA DA SACADA DO SISTEMA DE PAREDES DE | C M2 | CR | 8,25 | |
| | ONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015 | | | | |
| 91517 | ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CO | NC M2 | CR | 9,19 | |
| | RETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015 | | | | |
| 91519 | ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CO | NC M2 | CR | 10,55 | |
| | RETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015 | | | | |
| 91520 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SIST | ЕМ М2 | CR | 1,56 | |
| | A DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015 | | | | |
| 91522 | ESTUCAMENTO, PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PARED | ES M2 | CR | 1,88 | |
| | DE CONCRETO. AF_06/2015 | | | | |
| 91525 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA, NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SIST | EM M2 | CR | 3,52 | |
| | A DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015 | | | | |
| SEDI | SERVICOS DIVERSOS | | | | |
| 0209 | ANDAIMES | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 72817 | BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA | M | CR | 175,14 | |
| 73618 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGE | M M2 | CR | 4,62 | |
| 73674 | ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A | M2 | CR | 23,43 | |
| 73804 | PROTECAO PARA FACHADAS | | | | |
| 73804/001 | PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE | M M2 | CR | 18,73 | |
| | ADEIRA COM ARAME GALVANIZADO | | | | |
| 84111 | PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES | M2 | CR | 2,09 | |
| 84112 | ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª U | T M2 | CR | 9,97 | |
| | IL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M | | | | |
| 95135 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | G CR | 10,15 | |
| 0210 | ARGAMASSAS | | | | |
| 73548 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIV | о мз | CR | 424,16 | |
| | IMPERMEABILIZANTE | | | | |
| 73549 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIV | о мз | CR | 409,22 | |
| | IMPERMEABILIZANTE | | | | |
| 87280 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICAN | т мз | CR | 223,06 | |
| | E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPA | R | | | |
| | O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | | | | |
| 87281 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICAN | т мз | CR | 221,29 | |
| | E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPA | ıR | | | |
| | O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | | | | |
| 87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICAN | т мз | CR | 241,68 | |
| | E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPA | | | | |
| | O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | | | | |
| 87284 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICAN | T M3 | CR | 228,70 | |
| | E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPA | | - | -, - | |
| | O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 87286 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA | | CR | 264,15 |
| | NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETON | ΙΕ | | |
| | IRA 400 L. AF_06/2014 | | | |
| 87287 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA | | CR | 314,47 |
| | NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETO | ΙE | | |
| | IRA 600 L. AF_06/2014 | | | |
| 87289 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/M | AS M3 | CR | 310,54 |
| | SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM I | BE | | |
| | TONEIRA 400 L. AF_06/2014 | | | |
| 87290 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MA | AS M3 | CR | 308,43 |
| | SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM H | BE . | | |
| | TONEIRA 600 L. AF_06/2014 | | | |
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA | Ú M3 | CR | 331,73 |
| | NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETON | ΙE | | |
| | IRA 400 L. AF_06/2014 | | | |
| 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA | Ú M3 | CR | 313,45 |
| | NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETO | ΙE | | |
| | IRA 600 L. AF_06/2014 | | | |
| 87295 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA | м3 | CR | 323,17 |
| | ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETO | N | | |
| | EIRA 400 L. AF_06/2014 | | | |
| 87296 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA | м3 | CR | 310,63 |
| | ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETO | N | | |
| | EIRA 600 L. AF_06/2014 | | | |
| 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO | м мз | CR | 344,91 |
| | ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | | | · |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 87299 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO |) M M3 | CR | 335,67 |
| | ECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | | | |
| 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO |) M M3 | CR | 304,68 |
| | ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | | | |
| 87302 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO |) M M3 | CR | 297,43 |
| | ECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | | | |
| 87304 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO |) M M3 | CR | 281,00 |
| | ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | | | |
| 87305 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO |) M M3 | CR | 273,44 |
| | ECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | | | |
| 87307 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO |) M M3 | CR | 259,81 |
| | ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | | | |
| 87308 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO |) M M3 | CR | 253,68 |
| | ECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | | | |
| 87310 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIO | NA M3 | CR | 229,85 |
| | L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | | | |
| 87311 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIO | NA M3 | CR | 225,81 |
| | L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | | | |
| 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIO | NA M3 | CR | 276,39 |
| | L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | | | |
| 87314 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIO | NA M3 | CR | 273,08 |
| | L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | | | |
| 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIO | NA M3 | CR | 251,96 |
| | L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | | | |
| 87317 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIO | NA M3 | CR | 245,21 |
| | L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | | | |
| | L, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDAD | E ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|--------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87319 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO | | CR | 1.903,92 | |
| | IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | AF | | | |
| | _06/2014 | | | | |
| 87320 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO | POL M3 | CR | 1.907,42 | |
| | IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | AF | | | |
| | _06/2014 | | | | |
| 87322 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO | POL M3 | CR | 1.956,24 | |
| | IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | AF | | | |
| | _06/2014 | | | | |
| 87323 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO | POL M3 | CR | 1.946,85 | |
| | IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | AF | | | |
| | _06/2014 | | | | |
| 87325 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO | POL M3 | CR | 1.923,32 | |
| | IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | AF | | | |
| | _06/2014 | | | | |
| 87326 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO | POL M3 | CR | 1.920,95 | |
| | IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | AF | | | |
| | _06/2014 | | | | |
| 87327 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFIC | ANT M3 | CR | 237,36 | |
| | E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PRE | PAR | | | |
| | O MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87328 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFIC | ANT M3 | CR | 210,81 | |
| | E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PRE | PAR | | | |
| | O MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87329 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFIC | ANT M3 | CR | 257,01 | |
| | E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PRE | PAR | | | |
| | O MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87330 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICA | NT M3 | CR | 228,41 | |
| | E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPA | AR | | | |
| | O MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87331 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA | Ú M3 | CR | 328,93 | |
| | NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTO | JR | | | |
| | ADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87332 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA | Ú M3 | CR | 300,72 | |
| | NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTU | JR | | | |
| | ADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87333 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/M | AS M3 | CR | 314,38 | |
| | SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM I | ΊΙ | | | |
| | STURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87334 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/M | AS M3 | CR | 293,95 | |
| | SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM I | ΊΙ | | | |
| | STURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA | Ú M3 | CR | 327,93 | |
| | NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTO | JR | | | |
| | ADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87336 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA | Ú M3 | CR | 313,16 | |
| | NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MIST | JR | | | |
| | ADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87337 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA | Ú M3 | CR | 309,81 | |
| | NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MIST | JR | | | |
| | ADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87338 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA | А МЗ | CR | 306,38 | |
| | ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MIS | ru | | | |
| | RADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|---|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87339 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO | м мз | CR | 402,22 | |
| | ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87340 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO | м мз | CR | 337,06 | |
| | ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87341 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO | м мз | CR | 325,43 | |
| | ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87342 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO | м мз | CR | 345,70 | |
| | ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87343 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO | м мз | CR | 303,79 | |
| | ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87344 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO | м мз | CR | 287,06 | |
| | ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | | | | , |
| 87345 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO | м мз | CR | 301,77 | |
| | ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87346 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO | м мз | CR | 273,08 | |
| | ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87347 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO | м мз | CR | 264,08 | |
| | ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87348 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO | м мз | CR | 279,35 | |
| | ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87349 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO | м мз | CR | 242,98 | |
| | ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87350 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIO | NA M3 | CR | 252,35 | |
| | L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_ | | | · | |
| | /2014 | | | | |
| | 7 2011 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87351 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIO | NA M3 | CR | 225,68 | |
| | L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_ | 06 | | | |
| | /2014 | | | | |
| 87352 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIO | NA M3 | CR | 317,91 | |
| | L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_ | 06 | | | |
| | /2014 | | | | |
| 87353 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIO | NA M3 | CR | 280,17 | |
| | L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_ | 06 | | | |
| | /2014 | | | | |
| 87354 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIO | NA M3 | CR | 263,25 | |
| | L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_ | 06 | | | |
| | /2014 | | | | |
| 87355 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIO | NA M3 | CR | 276,03 | |
| | L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_ | 06 | | | |
| | /2014 | | | | |
| 87356 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIO | NA M3 | CR | 245,44 | |
| | L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_ | 06 | | | |
| | /2014 | | | | |
| 87357 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIO | NA M3 | CR | 238,84 | |
| | L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_ | 06 | | | |
| | /2014 | | | | |
| 87358 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO F | OL M3 | CR | 1.875,95 | |
| | IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIX | 0 | | | |
| | HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87359 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO F | OL M3 | CR | 1.865,16 | |
| | IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIX | 0 | | | |
| | HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87360 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO PO | | CR | 1.934,61 | |
| | IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO |) | | | |
| | HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87361 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO PO | | CR | 1.915,95 | |
| | IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO |) | | | |
| | HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87362 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO PO | OL M3 | CR | 1.913,48 | |
| | IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO |) | | | |
| ' | HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87363 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO PO | OL M3 | CR | 1.909,26 | |
| | IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO |) | | | |
| | HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87364 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO PO | OL M3 | CR | 1.882,62 | |
| | IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO |) | | | |
| | HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87365 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICA | NT M3 | CR | 295,66 | |
| | E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPA | AR | | | |
| | O MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87366 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICA | NT M3 | CR | 308,83 | |
| | E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPA | AR | | | |
| | O MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA | Ú M3 | CR | 384,36 | |
| | NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 1 | | | |
| 87368 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/M | AS M3 | CR | 386,59 | |
| | SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06, | | | | |
| | 014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA | | CR | 404,36 | |
| | NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/201 | | | | |
| 87370 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA | | CR | 387,09 | |
| | NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/201 | | | | |
| 87371 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASS | | CR | 387,76 | |
| | ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/20 | | | | |
| 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARC | М МЗ | CR | 416,45 | |
| | ANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARC | м мз | CR | 377,75 | |
| | ANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87374 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARC | м мз | CR | 351,71 | |
| | ANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87375 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARC | М МЗ | CR | 329,65 | |
| | ANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87376 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIO | NA M3 | CR | 308,60 | |
| | L, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIO | NA M3 | CR | 353,32 | |
| | L, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87378 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIO | NA M3 | CR | 326,47 | |
| | L, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87379 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO P | OL M3 | CR | 1.966,17 | |
| | IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87380 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO P | OL M3 | CR | 2.013,44 | |
| | IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87381 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO P | OL M3 | CR | 1.985,76 | |
| | IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87382 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO | | CR | 988,57 | |
| | A ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF | _0 | | | |
| | 6/2014 | | | | |
| 87383 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO | D M3 | CR | 986,64 | |
| | A ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF | _0 | | | |
| | 6/2014 | | | | |
| 87384 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO | D M3 | CR | 982,97 | |
| | A ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF | _0 | | | |
| | 6/2014 | | | | |
| 87385 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HOR | IZ M3 | CR | 1.271,81 | |
| | ONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HOR | IZ M3 | CR | 1.268,96 | |
| | ONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87387 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HOF | IZ M3 | CR | 1.267,79 | |
| | ONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87388 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPAR | О М3 | CR | 2.994,40 | |
| | COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87389 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPAR | О МЗ | CR | 3.008,66 | |
| | COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87390 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPAR | О МЗ | CR | 3.017,37 | |
| | COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87391 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURAL | OR M3 | CR | 4.759,95 | |
| | DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87393 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURAL | OR M3 | CR | 4.819,44 | |
| | DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87394 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURAL | OR M3 | CR | 4.844,83 | |
| | DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 87395 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURA | OO M3 | CR | 3.731,43 | |
| | R DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87396 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURA | OO M3 | CR | 3.776,26 | |
| | R DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87397 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURA | OO M3 | CR | 3.791,62 | |
| | R DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | | | | |
| 87398 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO | D M3 | CR | 1.114,27 | |
| | A ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | | |
| 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | М3 | CR | 1.408,09 | |
| 87401 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_0 | 5/ M3 | CR | 4.971,35 | |
| | 2014 | | | | |
| 87402 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_ | 06 M3 | CR | 3.933,95 | |
| | /2014 | | | | |
| 87404 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTUR | А МЗ | CR | 3.099,03 | |
| | E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | | | | |
| 87405 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTUR | А МЗ | CR | 3.106,03 | |
| | E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | | | | |
| 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE | L, M3 | CR | 1.003,14 | |
| | 5 M ³ /H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | | | | |
| 87408 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE | 2 M3 | CR | 995,02 | |
| | M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | | | | |
| 87410 | ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMAS | SA M3 | CR | 430,88 | |
| | . AF_06/2014 | | | | |
| 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂ | NI M3 | CR | 280,90 | |
| | CO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | | | | |
| 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAM | EN M3 | CR | 338,57 | |
| | TO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BET | O M3 | CR | 267,60 | |
| 22522 | NEIRA 400 L. AF_08/2014 | | | 200 40 | |
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/20 | I M3 | CR | 328,40 | |
| 00620 | | 0 1/2 | AP. | 225 60 | |
| 88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BET | O M3 | CR | 235,60 | |
| 00621 | NEIRA 400 L. AF_08/2014 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/20 | 1 M2 | CID. | 200 42 | |
| 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E ARETA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/20 | 1 M3 | CR | 298,42 | |
| 88715 | ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOCO/MASSA | fr M2 | CR | 312,01 | |
| 88715 | NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETON | | CR | 312,01 | |
| | IRA 400 L. AF_09/2014 | E. | | | |
| 95563 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,65 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), FCK 20 MPA, PREPARO M | r M3 | CR | 434,19 | |
| 95503 | CÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF 11/201 | | CK | 434,19 | |
| 0211 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0 | | | |
| 88036 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF_06/2014 | м3 | CR | 21,52 | |
| 88037 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. AF 06/2014 | M3 | CR | 30,15 | |
| 88038 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 75M. AF 06/2014 | M3 | CR | 40,94 | |
| 88039 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 | M3 | CR | 51,73 | |
| 88040 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 30M. AF_06/201 | | CR | 7,82 | |
| 88041 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 50M. AF 06/201 | | CR | 12,12 | |
| 88042 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 75M. AF_06/201 | | CR | 17,49 | |
| 88043 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 100M. AF_06/20 | | CR | 22,87 | |
| | 4 | | | · | |
| 88044 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X3 | 9 UN | CR | 0,44 | |
| | CM, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | | | · | |
| 88045 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 | UN | CR | 0,22 | |
| | CM, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 88046 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X3 | 9 UN | CR | 0,19 |
| | CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014 | | | |
| 88047 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 | UN | CR | 0,07 |
| | CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014 | | | |
| 88048 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X3 | 9 UN | CR | 0,25 |
| | CM, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014 | | | |
| 88049 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 | UN | CR | 0,08 |
| | CM, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014 | | | |
| 88050 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X3 | 9 UN | CR | 0,33 |
| | CM, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014 | | | |
| 88051 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 | UN | CR | 0,10 |
| | CM, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014 | | | |
| 88052 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X3 | 9 UN | CR | 0,41 |
| | CM, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014 | | | |
| 88053 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 | UN | CR | 0,12 |
| | CM, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014 | | | |
| 88054 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X3 | 9 UN | CR | 0,07 |
| | CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF_06/2014 | | | |
| 88055 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 | UN | CR | 0,01 |
| | CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF_06/2014 | | | |
| 88056 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X3 | 9 UN | CR | 0,13 |
| | CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF_06/2014 | | | |
| 88057 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 | UN | CR | 0,03 |
| | CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF_06/2014 | | | |
| 88058 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X3 | 9 UN | CR | 0,19 |
| | CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF_06/2014 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|---|----------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 00050 | | 0 | an an | 0.04 |
| 88059 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X1 | .9 UN | CR | 0,04 |
| 00060 | CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF_06/2014 TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X192 | .20 1771 | GD. | 0.25 |
| 88060 | CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF_06/2014 | 39 UN | CR | 0,25 |
| 88061 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X1 | O 1111 | GD. | 0,06 |
| 88001 | CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF 06/2014 | .9 UN | CR | 0,08 |
| 88074 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | M2 | CR | 0,64 |
| 88075 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANUAL, SUM. AF_U07/2014 TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. A | | CR | 0,43 |
| 88075 | 06/2014 | IF_ MZ | CR | 0,43 |
| 88076 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. A | т мо | CR | 0,50 |
| 00076 | 06/2014 | IF_ MZ | CR | 0,50 |
| 88077 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. A | E MO | CR | 0,58 |
| 88077 | 06/2014 | IF_ MZ | CR | 0,36 |
| 88078 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. | ΔF M2 | CR | 0,66 |
| 00070 | 06/2014 | AI IIZ | CIC | 0,00 |
| 88079 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, | 3 M2 | CR | 0,11 |
| 00075 | OM. AF_06/2014 | 5 112 | CIC | 0,11 |
| 88080 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, | 5 M2 | CR | 0,18 |
| | OM. AF_06/2014 | 3 112 | <u> </u> | 0,10 |
| 88081 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, | 7 M2 | CR | 0,28 |
| 33331 | 5M. AF 06/2014 | , 112 | <u> </u> | 0,20 |
| 88082 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, | 1 M2 | CR | 0,37 |
| | 00M. AF_06/2014 | | | |
| 88083 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30 | M. M2 | CR | 0,06 |
| | AF 06/2014 | | - | - , |
| 88084 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50 | M. M2 | CR | 0,09 |
| | AF_06/2014 | | | • |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO U | NIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|--|--------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 88085 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. | M2 | CR | 0,13 |
| 00003 | AF 06/2014 | MZ | CIC | 0,13 |
| 88086 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M | M2 | CR | 0,19 |
| | . AF_06/2014 | | | 0,25 |
| 88087 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | L | CR | 0,05 |
| 88099 | TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 C | UN | CR | 0,18 |
| | M, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | | | |
| 88100 | TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM | UN | CR | 0,09 |
| | , MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | | | |
| 88101 | TRANSPORTE VERTICAL, PLACAS CERÂMICAS, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | M2 | CR | 0,28 |
| 88102 | TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | L | CR | 0,02 |
| 88103 | TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 10 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | L | CR | 0,03 |
| 89176 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/20 | Т | CR | 6,20 |
| | 14 | | | |
| 89177 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/20 | Т | CR | 8,68 |
| | 14 | | | |
| 89178 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/20 | Т | CR | 9,92 |
| | 14 | | | |
| 89179 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/20 | Т | CR | 9,92 |
| | 14 | | | |
| 89180 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/20 | Т | CR | 11,16 |
| | 14 | | | |
| 89181 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/20 | Т | CR | 13,65 |
| | 14 | | | |
| 89182 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/20 | Т | CR | 13,65 |
| | 14 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| 14 89184 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 K 14 89185 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 K 014 89186 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 K 014 89187 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 K 014 89188 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 014 89189 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 | | .DAUE OKIGEM | DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--|--|----------------|----------|-------------|
| 89183 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 K 14 89184 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 K 14 89185 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 K 014 89186 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 K 014 89187 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 K 014 89188 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 014 89189 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 014 | | | | |
| 14 89184 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 K 14 89185 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 K 014 89186 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 K 014 89187 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 K 014 89188 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 014 89189 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 | | | | |
| 14 89184 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 K 14 89185 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 K 014 89186 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 K 014 89187 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 K 014 89188 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 014 89189 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 | | | | |
| 89184 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 K 14 89185 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 K 014 89186 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 K 014 89187 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 K 014 89188 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 014 89189 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 014 | CG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/20 | Т | CR | 14,89 |
| 14 89185 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 K 014 89186 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 K 014 89187 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 K 014 89188 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 014 89189 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 | | | | |
| 89185 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 K 014 89186 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 K 014 89187 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 K 014 89188 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 014 89189 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 | G, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/20 | Т | CR | 17,37 |
| 014 89186 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 K 014 89187 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 K 014 89188 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 014 89189 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 014 | | | | |
| 89186 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 K 014 89187 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 K 014 89188 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 014 89189 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 014 | CG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2 | Т | CR | 17,37 |
| 014 89187 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 K 014 89188 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 014 89189 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 014 | | | | |
| 89187 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 K 014 89188 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 014 89189 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 014 | G, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2 | T | CR | 18,61 |
| 014 89188 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 014 89189 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 014 | | | | |
| 89188 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 014 89189 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 014 | G, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2 | Т | CR | 21,09 |
| 014 89189 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 014 | | | | |
| 89189 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 | L, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2 | 18L | CR | 0,31 |
| 014 | | | | |
| | L, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2 | 18L | CR | 0,40 |
| 00100 MDANGDODME HODIZONMAL LAMA DE 10 | | | | |
| 89190 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 | L, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2 | 18L | CR | 0,53 |
| 014 | | | | |
| 89191 TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 | L, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/ | 18L | CR | 0,64 |
| 2014 | | | | |
| 89192 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 K | G, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | Т | CR | 18,61 |
| 89193 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 K | G, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | Т | CR | 31,02 |
| 89194 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 K | G, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | Т | CR | 45,91 |
| 89195 TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 50 KG, | MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | Т | CR | 7,44 |
| 89196 TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 30 KG, | MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | Т | CR | 12,41 |
| 89197 TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 20 KG, | MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | Т | CR | 18,61 |
| 91104 TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE E | VC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGU | М | CR | 0,04 |
| AL A 60 MM, MANUAL, 30M. AF_06/20 | 015 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO T | JNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 91105 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR QUE 60 |) M | CR | 0,12 | |
| | MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | | | | |
| 91106 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU | | CR | 0,04 | |
| | REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR O | J | | | |
| | IGUAL A 75 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | | | | |
| 91107 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU | | CR | 0,06 | |
| | REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QU | J | | | |
| | E 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | | | | |
| 91108 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU | M | CR | 0,12 | |
| | REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QU | J | | | |
| | E 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | | | | |
| 91109 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54 | M | CR | 0,09 | |
| | MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | | | | |
| 91110 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E MI | E M | CR | 0,12 | |
| | NOR OU IGUAL A 73 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | | | | |
| 91111 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM E MI | E M | CR | 0,16 | |
| | NOR OU IGUAL A 89 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | | | | |
| 91112 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIÂMETRO MENO | M C | CR | 0,09 | |
| | R OU IGUAL A 50 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | | | | |
| 91113 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIÂMETRO MAIO |) M | CR | 0,18 | |
| | R QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | | | | |
| 91114 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIÂMETRO MAIO |) M | CR | 0,34 | |
| | R QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | | | | |
| 91115 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIÂMETRO MENOR (|) M | CR | 0,05 | |
| | U IGUAL A 42 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | | | | |
| 91116 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIÂMETRO MAIOR (| Q M | CR | 0,09 | |
| | UE 42 MM E MENOR OU IGUAL A 66 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 91117 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIÂMETRO MAIOR | Q M | CR | 0,14 |
| | UE 66 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | | | |
| 91118 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU G | | CR | 0,12 |
| | LVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 25 MM, MANUAL, 30M. AF_06/20 | 1 | | |
| | 5 | | | |
| 91119 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU G | | CR | 0,22 |
| | LVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 25 MM E MENOR OU IGUAL A 40 MM, MAN | U | | |
| | AL, 30M. AF_06/2015 | | | |
| 91120 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU G | A M | CR | 0,34 |
| | LVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MAN | U | | |
| | AL, 30M. AF_06/2015 | | | |
| 91121 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU G | A M | CR | 0,57 |
| | LVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM, MAN | Π | | |
| | AL, 30M. AF_06/2015 | | | |
| 91122 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU G | A M | CR | 0,80 |
| | LVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM, MA | N | | |
| | UAL, 30M. AF_06/2015 | | | |
| 91123 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU G | A M | CR | 1,03 |
| | LVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM, M | IA | | |
| | NUAL, 30M. AF_06/2015 | | | |
| 91124 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MADEIRA, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | М3 | CR | 52,74 |
| 91125 | TRANSPORTE HORIZONTAL, VERGALHÕES DE AÇO, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | KG | CR | 0,06 |
| 91128 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF | _ 18L | CR | 0,12 |
| | 06/2014 | | | |
| 91129 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF | _ 18L | CR | 0,19 |
| | 06/2014 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|--------|---|---------|-----------------|-------------|
| ÍNCULO | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 91130 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF | _ 18L | CR | 0,26 |
| | 06/2014 | | | |
| 91132 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. A | F 18L | CR | 0,36 |
| | _06/2014 | | | |
| 91134 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. | Т | CR | 2,16 |
| | AF_06/2014 | | | |
| 91135 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. | Т | CR | 3,86 |
| | AF_06/2014 | | | |
| 91136 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. | Т | CR | 5,58 |
| | AF_06/2014 | | | |
| 91137 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M | . т | CR | 7,29 |
| | AF_06/2014 | | | |
| 91138 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPU | L MIL | CR | 73,02 |
| | ADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014 | | | |
| 91139 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 | C MIL | CR | 38,84 |
| | M, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014 | | | |
| 91140 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 | MIL | CR | 17,09 |
| | CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014 | | | |
| 91141 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPU | L MIL | CR | 111,86 |
| | ADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014 | | | |
| 91142 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 | C MIL | CR | 73,02 |
| | M, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014 | | | |
| 91143 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 | MIL | CR | 17,09 |
| | CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014 | | | |
| 91144 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPU | L MIL | CR | 150,71 |
| | ADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|---|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 91145 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 | C MIL | CR | 111,86 | |
| | M, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014 | | | | |
| 91146 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 | MIL | CR | 21,75 | |
| | CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014 | | | | |
| 91147 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPU | L MIL | CR | 206,66 | |
| | ADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014 | | | | |
| 91148 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 | C MIL | CR | 133,62 | |
| | M, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014 | | | | |
| 91149 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 | MIL | CR | 34,18 | |
| | CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014 | | | | |
| 92121 | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015 | М3 | CR | 18,30 | |
| 92122 | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015 | М3 | CR | 29,75 | |
| 92123 | ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015 | М3 | CR | 28,33 | |
| 94926 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE JANELAS. AF_07/2016 | М2 | CR | 0,89 | |
| 94927 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE JANELAS. AF_07/2016 | М2 | CR | 0,46 | |
| 94928 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE KIT PORTA-PRONTA OU PORTA D | E UN | CR | 1,42 | |
| | MADEIRA FOLHA LEVE OU MÉDIA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO. AF_07 | / | | | |
| | 2016 | | | | , |
| 94929 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE KIT PORTA-PRONTA OU PORTA D | E UN | CR | 2,49 | |
| | MADEIRA FOLHA PESADA OU SUPERPESADA E PORTA CORTA-FOGO. AF_07/2016 | | | | |
| 94930 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE KIT PORTA-PRONTA OU PO | R UN | CR | 0,73 | |
| | TA DE MADEIRA FOLHA LEVE OU MÉDIA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO. | A | | | |
| | F_07/2016 | | | | |
| 94931 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE KIT PORTA-PRONTA OU PO | R UN | CR | 1,29 | |
| | TA DE MADEIRA FOLHA PESADA OU SUPERPESADA E PORTA CORTA-FOGO. AF_07/2 | 0 | | | |
| | 16 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 94932 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANI | | CR | 2,64 | |
| | O PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_ | _0 | | | |
| | 7/2016 | | | | |
| 94934 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE BANCADA DE MÁRMORE OU | | CR | 0,91 | |
| | RANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA | ١. | | | |
| | AF_07/2016 | | | | |
| 94935 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BANCADA DE | M UN | CR | 1,43 | |
| | ÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUE | 3A | | | |
| | INTEGRADA. AF_07/2016 | | | | |
| 94936 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BANCADA DE | M UN | CR | 2,30 | |
| | ÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUE | 3A | | | |
| | INTEGRADA. AF_07/2016 | | | | |
| 94937 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 75 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BANCADA DE | M UN | CR | 3,38 | |
| | ÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUE | BA. | | | |
| | INTEGRADA. AF_07/2016 | | | | |
| 94938 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BANCADA DE | UN | CR | 4,47 | |
| | MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CU | īB | | | |
| | A INTEGRADA. AF_07/2016 | | | | |
| 94939 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE VIDRO. AF_07/2016 | M2 | CR | 1,39 | |
| 94940 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE VIDRO. AF_07/2016 | M2 | CR | 0,72 | |
| 94941 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELA DE AÇO. AF_07/2016 | KG | CR | 0,04 | |
| 94942 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE MADEIRA. AF_(| 7 M2 | CR | 0,56 | |
| | /2016 | | | | |
| 94943 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELH | IA M2 | CR | 0,30 | |
| | DE AÇO ZINCADO. AF_07/2016 | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 94944 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDU | | CR | 0,78 |
| | DA OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO. AF_ | 07 | | |
| | /2016 | | | |
| 94945 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR TELESCÓPICO DE TELHAS | | CR | 0,20 |
| | ERMOACÚSTICA, FIBROCIMENTO ONDULADA, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRU | TU | | |
| | RAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO. AF_07/2016 | | | |
| 94946 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACC | PL UN | CR | 0,79 |
| | ADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016 | | | |
| 94947 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE 1 PAVIMENTO DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA | AC UN | CR | 0,59 |
| | OPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016 | | | |
| 94948 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SANI | TÁ UN | CR | 0,42 |
| | RIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016 | | | |
| 94949 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SANI | TÁ UN | CR | 0,64 |
| | RIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016 | | | |
| 94950 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 75 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SANI | TÁ UN | CR | 0,91 |
| | RIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016 | | | |
| 94951 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SAN | IT UN | CR | 1,18 |
| | ÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016 | | | |
| 94952 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR TELESCÓPICO DE BACIAS | S UN | CR | 0,25 |
| | ANITÁRIAS, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016 | | | |
| 94953 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂM | IC M2 | CR | 3,60 |
| | A. AF 07/2016 | | | · |
| 94954 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE C | ON M2 | CR | 0,58 |
| | CRETO OU CERÂMICA. AF 07/2016 | | | • |
| 94955 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE C | ON M2 | CR | 0,87 |
| 7 17 0 0 | CRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016 | | | 575. |
| | 0.010 00 02.01.011. III_0//2010 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO U | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 0.4056 | | - 140 | dD. | 1.00 | |
| 94956 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 75 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE COM | N M2 | CR | 1,23 | |
| 0.4055 | CRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016 | 2.0 | d D | 1.50 | |
| 94957 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016 | J M2 | CR | 1,59 | |
| 0.4050 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR TELESCÓPICO DE TELHAS I | 240 | CD | 0.46 | |
| 94958 | E CONCRETO OU CERÂMICA. AF 07/2016 |) M2 | CR | 0,46 | |
| 94959 | - | 2 34 | CD | 0.00 | |
| 94959 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE BARRAMENTO BLINDADO. AF_07/2 | Z M | CR | 0,99 | |
| 94960 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BARRAMENTO | M | CR | 0,81 | |
| 94960 | BLINDADO. AF_07/2016 | IVI | CR | 0,81 | |
| 94961 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE CALHA. AF_07/2016 | M | CR | 0,37 | |
| 0212 | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 111 | CK | 0,31 | |
| 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | CR | 1,91 | |
| 73806 | LIMPEZA DE SUPERFICIES | MZ | CK | 1,91 | |
| | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | CR | 1,28 | |
| 73948 | LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA | MZ | CK | 1,20 | |
| | LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | M2 | CR | 6,65 | |
| | LIMPEZA AZULEJO | M2 | CR | 4,96 | |
| | LIMPEZA VIDRO COMUM | M2 | CR | 9,40 | |
| | LIMPEZA FORRO | M2 | CR | 19,06 | |
| | LIMPEZA PISO CERAMICO | M2 | CR | 16,43 | |
| | LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE | M2 | CR | 10,96 | |
| | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | CR | 3,10 | |
| 74086 | LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA | | | -, | |
| | LIMPEZA LOUCAS E METAIS | UN | CR | 20,70 | |
| 84117 | RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA | M2 | CR | 14,36 | |
| 84120 | ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS | M2 | CR | 10,21 | |
| | | | | · | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 84123 | LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO | M2 | CR | 4,57 | |
| 84125 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONI | A M2 | CR | 6,00 | |
| 0215 | ABERTURA DE POCO CISTERNA OU CACIMBA | | | | |
| 74163 | PERFURACAO DE POCO | | | | |
| 74163/001 | PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ PNEUMATICA | M | CR | 38,55 | |
| 74163/002 | PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO | M | CR | 63,42 | |
| 84127 | REVESTIMENTO DE POCOS C/ TUBOS DE CONCRETO | M | CR | 291,09 | |
| 0216 | POCO TUBULAR PROFUNDO | | | | |
| 40841 | ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS | UN | CR | 87,30 | |
| 0279 | SOLDAS/CORTES | | | | |
| 6391 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO | M | CR | 125,69 | |
| | COM CONVERSOR DIESEL. | | | | |
| 84132 | SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 5/16" ESP (P/ ASSENT T | U M | CR | 187,47 | |
| | BULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL. | | | | |
| 84133 | SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 3/8" ESP (P/ ASSENT TU | в м | CR | 276,08 | |
| | ULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL | | | | |
| 0318 | OUTROS | | | | |
| 71516 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER P | U UN | С | 480,00 | |
| | RA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA | | | | |
| 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | М3 | CR | 291,55 | |
| 73503 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 1000 | M | CR | 7,05 | |
| 73504 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 900 | M | CR | 5,95 | |
| 73505 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 800 | M | CR | 4,93 | |
| 73506 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 700 | M | CR | 4,00 | |
| 73507 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 600 | M | CR | 3,13 | |
| 73508 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 500 | M | CR | 2,38 | |
| 73509 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 400 | M | CR | 1,72 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| utnau o | . GALVA PERPENDATA | | | | |
| VINCULO | .: CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 73510 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1200 | M | CR | 18,14 | |
| 73511 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1100 | M | CR | 15,65 | |
| 73512 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1000 | M | CR | 13,59 | |
| 73513 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 900 | М | CR | 11,46 | |
| 73514 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 800 | М | CR | 9,51 | |
| 73515 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 700 | М | CR | 7,70 | |
| 73516 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 600 | M | CR | 6,06 | |
| 73517 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 500 | M | CR | 4,58 | |
| 73518 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 450 | M | CR | 3,98 | |
| 73519 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 400 | М | CR | 3,33 | |
| 73520 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 350 | M | CR | 2,80 | |
| 73521 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 300 | M | CR | 2,26 | |
| 73522 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 250 | M | CR | 1,78 | |
| 73523 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 200 | M | CR | 1,34 | |
| 73524 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 150 | М | CR | 1,05 | |
| 73587 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 350 | M | CR | 1,20 | |
| 73588 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 300 | M | CR | 0,80 | |
| 73589 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 250 | М | CR | 0,56 | |
| 73590 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 200 | M | CR | 0,35 | |
| 73597 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 100 | M | CR | 0,80 | |
| 73598 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 75 | М | CR | 0,56 | |
| 73714 | CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X2 | 0) UN | CR | 1.110,73 | |
| | PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMA | AS | | | |
| | SA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REA | AT | | | |
| | ERRO. | | | | |
| 86957 | MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA | , UN | CR | 26,67 | |
| | 40 X 30 CM | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : FORTALEZA

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|------------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VINCULO: (| CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 86958 | MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, | UN | CR | 23,48 | |
| | 30 X 25 CM | | | | |
| 0324 | LETREIROS/LOGOTIPOS/NUMERAÇÕES/SINALIZAÇÕES | | | | |
| 73916 | ´PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | | | | |
| 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | CR | 55,02 | |
| SERP | SERVICOS PRELIMINARES | | | | |
| 0010 | PREPARO DO TERRENO | | | | |
| 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, | U M2 | CR | 0,43 | |
| | TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | | | | |
| 73822 | LIMPEZA DE TERRENO - ROCADA | | | | |
| 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZAN | D M2 | CR | 0,51 | |
| | O MOTONIVELADORA | | | | |
| 73859 | DESMATAMENTO / LIMPEZA | | | | |
| 73859/001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VE | G M2 | CR | 0,14 | |
| | ETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | | | | |
| 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | CR | 0,99 | |
| 85331 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | M2 | CR | 0,96 | |
| 85422 | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL | M2 | CR | 4,96 | |
| 0011 | TRANSITO E SEGURANCA | | | | |
| 74220 | TAPUME DE VEDACAO | | | | |
| 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E RE | A M2 | CR | 47,74 | |
| | PROVEITAMENTO DE 2X | | | | |
| 74221 | SINALIZACAO DE TRANSITO | | | | |
| 74221/001 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | М | CR | 2,01 | |
| 0012 | ACESSOS/PASSADICOS | | | | |
| 74219 | PASSADICOS E TRAVESSIAS - MONTAGEM, MANUTENCAO E REMOCAO | | | | |
| 74219/001 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M2 | CR | 49,41 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|---|
| | | | | | |
| 'INCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | — |
| 74219/002 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | M2 | CR | 39,54 | |
| 84126 | CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VA | L M2 | CR | 29,31 | |
| | A MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO | | | | |
| 0014 | DEMOLICOES/RETIRADAS | | | | |
| 72214 | DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO | М3 | CR | 49,64 | |
| 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | м3 | CR | 31,02 | |
| 72216 | DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | м3 | CR | 161,33 | |
| 72220 | RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO | M2 | CR | 12,41 | |
| 72221 | RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE | M2 | CR | 12,41 | |
| 72224 | DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | M2 | CR | 7,44 | |
| 72226 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS C | OU M2 | CR | 8,54 | |
| | DE VIDRO | | | | |
| 72228 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS C | OU M2 | CR | 14,24 | |
| | DE VIDRO | | | | |
| 72237 | RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | M2 | CR | 11,39 | |
| 72238 | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | M2 | CR | 5,69 | |
| 73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | М3 | CR | 182,58 | |
| 73801 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO | | | | |
| 73801/001 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | M2 | CR | 18,61 | |
| 73802 | DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS EM PAREDES | | | | |
| 73802/001 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | M2 | CR | 6,20 | |
| 73874 | REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA | | | | |
| 73874/001 | REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPERFICIES METALICAS | S M2 | CR | 25,49 | |
| 73899 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO | | | | |
| 73899/001 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO | М3 | CR | 56,18 | |
| 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | М3 | CR | 70,22 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| NCULO | : CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| 0.44.50 | | | | | |
| 84152 | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHA | .C M3 | CR | 238,76 | |
| | AO LATERAL NO CANTEIRO | | | | |
| 85332 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | UN | CR | 4,12 | |
| 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | CR | 14,36 | |
| 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M2 | CR | 12,41 | |
| 85335 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | M | CR | 6,03 | |
| 85336 | RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM A | L M | CR | 4,08 | |
| | VENARIA | | | | |
| 85362 | DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM PLACAS DE MARMORITE OU DE CONCRETO | M2 | CR | 9,92 | |
| 85364 | DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | М3 | CR | 182,58 | |
| 85366 | DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM | M2 | CR | 16,13 | |
| 85369 | REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO | М2 | CR | 28,07 | |
| 85370 | DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PREMOLDADA COM TRANSPORTE E CARGA EM CAMINHA | .0 м3 | CR | 190,49 | |
| | BASCULANTE | | | | |
| 85371 | REMOCAO DE PISO EM CARPETE | M2 | CR | 2,30 | |
| 85372 | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | М2 | CR | 1,86 | |
| 85374 | REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS | UN | CR | 8,27 | |
| 85375 | REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | M2 | CR | 9,82 | |
| 85376 | DEMOLICAO DE PISO VINILICO | М2 | CR | 4,21 | |
| 85383 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS | M | CR | 2,48 | |
| 85389 | REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 400 A 600MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO | M | CR | 61,76 | |
| 85390 | REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 50 A 300MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO | M | CR | 30,73 | |
| 85392 | REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 700 A 1200MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO | M | CR | 150,83 | |
| 85406 | REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | M2 | CR | 35,10 | |
| 85407 | REMOCAO DE FIACAO ELETRICA | M | CR | 7,70 | |
| 85408 | REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO | M2 | CR | 25,27 | |
| 85409 | REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA | M2 | CR | 5,15 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 85411 | REMOCAO DE RODAPE CERAMICO | М | CR | 2,63 | |
| 85415 | REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE COZINHA | UN | CR | 7,40 | |
| 85416 | REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS | UN | CR | 10,47 | |
| 85417 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 1/2" A | M A | CR | 2,96 | |
| | 2" | | | | |
| 85418 | RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø $1/2$ " A | 2 M | CR | 5,92 | |
| | | | | | |
| 85419 | RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 2 $1/2$ " | M | CR | 3,69 | |
| | A 4" | | | | |
| 85420 | RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES, Ø 2 1/2 | M | CR | 8,88 | |
| | A 4" | | | | |
| 85421 | REMOCAO DE VIDRO COMUM | M2 | CR | 9,79 | |
| 89263 | DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO | M2 | CR | 24,42 | |
| 0233 | SINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS | | | | |
| 85423 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | M2 | CR | 6,54 | |
| 85424 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE | M M2 | CR | 18,28 | |
| | ADEIRA PONTALETEADA | | | | |
| SERT | SERVICOS TECNICOS | | | | |
| 0006 | CONTROLE TECNOLOGICO | | | | |
| 72742 | ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND | UN | CR | 428,16 | |
| 72743 | ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO | UN | CR | 214,08 | |
| 73900 | ENSAIOS TECNOLÓGICO DE ASFALTO | | | | |
| 73900/011 | ENSAIOS DE AREIA ASFALTO A QUENTE | Т | CR | 24,10 | |
| 73900/012 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | Т | CR | 33,58 | |
| 74020 | ENSAIO TECNOLOGICO COM CONCRETO | | | | |
| 74020/001 | ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO | М3 | CR | 16,28 | |
| 74020/002 | ENSAIOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO | М3 | CR | 14,64 | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 74021 | ENSAIO TECNOLOGICO DE TERRAPLENAGEM | | | | |
| 74021/00 | 2 ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | М3 | CR | 1,26 | |
| 74021/00 | 3 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO | M2 | CR | 0,58 | |
| 74021/00 | 4 ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO | М3 | CR | 1,05 | |
| 74021/00 | 5 ENSAIOS DE SUB BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO | М3 | CR | 1,05 | |
| 74021/00 | 6 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | М3 | CR | 1,13 | |
| 74021/00 | 7 ENSAIO DE BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO | М3 | CR | 1,05 | |
| 74021/00 | 8 ENSAIOS DE BASE DE SOLO CIMENTO | М3 | CR | 1,15 | |
| 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | | | | |
| 74022/00 | 1 ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO | UN | CR | 90,98 | |
| 74022/00 | 2 ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO | UN | CR | 117,74 | |
| 74022/00 | 3 ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | CR | 107,04 | |
| 74022/00 | 4 ENSAIO DE DETERMINACAO DA SEDIMENTACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | CR | 117,74 | |
| 74022/00 | 5 ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETRO | L UN | CR | 93,66 | |
| | EO | | | | |
| 74022/00 | 6 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS | UN | CR | 85,63 | |
| 74022/00 | 7 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - SOLOS | UN | CR | 101,68 | |
| 74022/00 | 8 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS | UN | CR | 53,52 | |
| 74022/00 | 9 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS | UN | CR | 48,16 | |
| 74022/01 | O ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - S | O UN | CR | 101,68 | |
| | LOS | | | | |
| 74022/01 | 1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIA | R UN | CR | 155,20 | |
| | IA - SOLOS | | | | |
| 74022/01 | 2 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA | UN | CR | 203,37 | |
| | - SOLOS | | | | |
| 74022/01 | 3 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS | UN | CR | 107,04 | |
| 74022/01 | 4 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS | UN | CR | 37,46 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA: NACIONAL LOCALIDADE: FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO t | JNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|-----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 74022/015 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLO | O UN | CR | 42,81 | |
| | S | | | | |
| | ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS | UN | CR | 48,16 | |
| 74022/017 | ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS | UN | CR | 224,78 | |
| 74022/018 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS | UN | CR | 58,87 | |
| 74022/019 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - EN | N UN | CR | 123,09 | |
| | ERGIA NORMAL - SOLOS | | | | |
| 74022/020 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - EN | N UN | CR | 139,15 | |
| | ERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS | | | | |
| 74022/021 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - EN | E UN | CR | 149,85 | |
| | RGIA MODIFICADA- SOLOS | | | | |
| 74022/022 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - METODO EXPEDITO DO ALCOOL - SOLOS | UN | CR | 32,11 | |
| 74022/023 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS | S UN | CR | 32,11 | |
| 74022/024 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS | UN | CR | 42,81 | |
| 74022/025 | ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO | UN | CR | 85,63 | |
| 74022/026 | ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO | UN | CR | 139,15 | |
| 74022/027 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO | UN | CR | 37,46 | |
| 74022/028 | ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFALT | r un | CR | 133,80 | |
| | ICO | | | | |
| 74022/029 | ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO | UN | CR | 96,33 | |
| 74022/030 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | CR | 96,33 | |
| 74022/031 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO | UN | CR | 96,33 | |
| 74022/032 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO | UN | CR | 107,04 | |
| 74022/033 | ENSAIO DE RESILIENCIA - SOLOS | UN | CR | 690,40 | |
| 74022/034 | ENSAIO DE RESILIENCIA - MISTURAS BETUMINOSAS | UN | CR | 144,50 | |
| 74022/035 | ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS | UN | CR | 80,28 | |
| 74022/036 | ENSAIO DE ADESIVIDADE - RESISTENCIA A AGUA - EMULSAO ASFALTICA | UN | CR | 64,22 | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| 74022/038 EN | IXA REFERENCIAL NSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO NSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS REPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO - SOLOS | UN | CR | | |
|--------------|---|-------|-----|--------|--|
| 74022/037 EN | NSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO NSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS | | CD | | |
| 74022/038 EN | NSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS | | CD | | |
| 74022/038 EN | NSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS | | CD | | |
| | | TTNT | CIC | 53,52 | |
| | DEDADAGAO DE AMOGEDAG DADA ENGATO DE CADACERDIZACÃO | UN | CR | 77,60 | |
| 74022/039 PR | REPARACAU DE AMUSIRAS PARA ENSATU DE CARACTERIZACAU - SULUS | UN | CR | 58,87 | |
| 74022/040 EN | NSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | UN | CR | 187,32 | |
| 74022/041 EN | NSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS | UN | CR | 53,52 | |
| 74022/042 EN | NSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS | UN | CR | 48,16 | |
| 74022/043 EN | NSAIO DE MOLDAGEM E CURA DE SOLO CIMENTO | UN | CR | 53,52 | |
| 74022/044 EN | NSAIO DE COMPRESSAO AXIAL DE SOLO CIMENTO | UN | CR | 42,81 | |
| 74022/045 EN | NSAIO DE VISCOSIDADE CINEMATICA - ASFALTO | UN | CR | 107,04 | |
| 74022/047 EN | NSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | CR | 53,52 | |
| 74022/048 EN | NSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA | UN | CR | 40,14 | |
| 74022/049 EN | NSAIO DE DESEMULSIBILIDADE - EMULSAO ASFALTICA | UN | CR | 107,04 | |
| 74022/050 EN | NSAIO DE DETERMINACAO DA TAXA DE ESPALHAMENTO DO AGREGADO | UN | CR | 26,76 | |
| 74022/051 EN | NSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO | UN | CR | 58,87 | |
| 74022/052 EN | NSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | UN | CR | 53,52 | |
| 74022/053 EN | NSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA | UN | CR | 48,16 | |
| 74022/054 EN | NSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER | UN | CR | 48,16 | |
| 74022/055 EN | NSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | UN | CR | 133,80 | |
| 74022/056 EN | NSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | UN | CR | 38,72 | |
| 74022/057 EN | NSAIO DE CONSISTENCIA DO CONCRETO CCR - INDICE VEBE | UN | CR | 38,72 | |
| 74022/058 EN | NSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE | UN | CR | 38,72 | |
| 95967 SE | ERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE F | H U' | CR | 143,08 | |
| ND | DAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | | | | |
| 0007 SC | ONDAGENS | | | | |
| 72733 MC | OBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA AC | 'I UN | CR | 602,02 | |
| MA | A DE 20KM | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| DESCRIÇÃO T | JNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|--|--|---|--|---|
| | | | | |
| CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| | | | | |
| MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE | UN | CR | 271,02 | |
| 10KM | | | | |
| | L UN | CR | 436,52 | |
| OKM ATE 20KM | | | | |
| LOCACAO | | | | |
| LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO | M | CR | 1,07 | |
| LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM | M | CR | 1,67 | |
| LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVE | L M2 | CR | 20,20 | |
| ADOR | | | | |
| LOCACAO DE OBRA | | | | |
| LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS I | P M2 | CR | 7,49 | |
| ONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | | | | |
| LOCACAO OBRA C/PECA DE PINHO / REAPROVEITAMENTO | | | | |
| LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS I | P M2 | CR | 3,51 | |
| ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | | | | |
| LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS E | P M2 | CR | 4,37 | |
| ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | | | | |
| LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPA | A M | CR | 1,97 | |
| MENTO TOPOGRAFICO | | | | |
| LEVANTAMENTO CADASTRAL | | | | |
| LEVANT SECAO TRANSV C/NIVEL P/M LINEAR SECAO | | | | |
| LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃ | M Ă | CR | 1,66 | |
| O DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MED | Γ | | | |
| DO P/M SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E | | | | |
| DESENHISTA. | | | | |
| SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A | A M2 | CR | 0,28 | |
| COMPANHAMENTO E GREIDE | | | | |
| TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | | | | |
| | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10KM MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE : 0KM ATE 20KM LOCACAO LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEI ADOR LOCACAO DE OBRA LOCACAO DE OBRA LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS I ONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS I ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS I ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS I ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIP MENTO TOPOGRAFICO LEVANTAMENTO CADASTRAL LEVANT SECAO TRANSV C/NIVEL P/M LINEAR SECAO LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃO D DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MED: DO P/M SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E DESENHISTA. SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE | CAIXA REFERENCIAL MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE UN 10KM MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 1 UN 0KM ATE 20KM LOCACAO LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO M LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO M M LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM M LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL M2 ADOR LOCACAO DE OBRA LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P M2 ONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P M2 ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P M2 ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P M2 ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. LOCACAO E NIVELAMENTO DE BMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPA M MENTO TOPOGRAFICO LEVANTAMENTO CADASTRAL LEVANT SECAO TRANSV C'NIVEL P/M LINEAR SECAO LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C'NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃ M DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDI DO P/M SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E DESENHISTA. SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A M2 COMPANHAMENTO E GREIDE | CAIXA REFERENCIAL MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE UN CR 10RM MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 1 UN CR MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 1 UN CR MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 1 UN CR LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO M CR LOCAÇÃO DE ABUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM CR LOCAÇÃO DE ABUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM CR LOCAÇÃO DE OBRA LOCAÇÃO DE OBRA LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P M2 CR ONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P M2 CR ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P M2 CR ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P M2 CR ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P M2 CR ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P M2 CR ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P M2 CR ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P M2 CR ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P M2 CR ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P M2 CR ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. LOCAÇÃO DE NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPA M CR MENTO TOPOGRAFICO LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃ M CR EVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTA | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE UN CR 271,02 10KM MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 1 UN CR 436,52 10KM ATE 20KM LOCACAO LOCACÃO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 1 UN CR 436,52 LOCACÃO E REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO M CR 1,07 LOCACÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO M CR 1,67 LOCACÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM M CR 1,67 LOCACÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM M CR 20,20 ADOR LOCACÃO DE OBRA LOCACÃO DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P M2 CR 7,49 ONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO LOCACÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P M2 CR 3,51 ONTALISTADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEXES. LOCACÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P M2 CR 3,51 ONTALISTADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEXES. LOCACÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P M2 CR 3,51 ONTALISTADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEXES. LOCACÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P M2 CR 4,37 ONTALISTADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. LOCACÃO E NIVELAMENTO DE REMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPA M CR 1,97 ONTALISTADAS COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. LOCACÃO E NIVELAMENTO DE ANISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPA M CR 1,97 ELEVANTAMENTO CADASTRAL LEVANTA SECAO TRANSVESSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃ M CR 1,66 D ENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDI LEVANTAMENTO SECAO TRANSVESSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃ M CR 1,66 D ENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDI ESENHISTA. SERVICOS TOPOGRAPICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A M2 CR 0,28 COMPANHAMENTO E GREIDE |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO UNI | DADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|--|-------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | : CAIXA REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 0332 | TRANSPORTE COMERCIAL | | | |
| 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NA I | M3XKM | CR | 1,40 |
| | TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | | | |
| 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIM I | M3XKM | CR | 1,07 |
| | ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | | | |
| 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA I | M3XKM | CR | 0,71 |
| | , DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | | | |
| 93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NA 1 | M3XKM | CR | 1,32 |
| | TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | | | |
| 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIM I | M3XKM | CR | 1,01 |
| | ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | | | |
| 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA I | M3XKM | CR | 0,67 |
| | , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | | | |
| 93594 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NA 1 | TXKM | CR | 0,93 |
| | TURAL (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016 | | | |
| 93595 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIM : | TXKM | CR | 0,71 |
| | ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016 | | | |
| 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA : | TXKM | CR | 0,47 |
| | , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016 | | | |
| 93597 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NA : | TXKM | CR | 0,87 |
| | TURAL (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016 | | | |
| 93598 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIM | TXKM | CR | 0,67 |
| | ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016 | | | |
| 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | TXKM | CR | 0,44 |
| | , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016 | | | |
| 95425 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NA 1 | мзхкм | CR | 1,13 |
| | TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016 | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|--|--|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 05406 | | | | 0.06 |
| 95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVES | STIM M3XK | M CR | 0,86 |
| 05.405 | ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016 | | | 0.55 |
| 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENT | :ADA M3XK | M CR | 0,57 |
| 05.400 | , DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016 | | an an | 0.54 |
| 95428 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO |) NA TXKM | CR | 0,74 |
| 05400 | TURAL (UNIDADE: TONXKM). AF_09/2016 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVES | 107 T. 107 T. 177 T. 17 | CIP. | 0.57 |
| 95429 | <u> </u> | STIM TXKM | CR | 0,57 |
| 05.420 | ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TONXKM). AF_09/2016 | | an an | 0.20 |
| 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENT | ADA TXKM | CR | 0,38 |
| 05.055 | , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_09/2016 | | | 1.00 |
| 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENT | ADA M3XK | M CR | 1,00 |
| 05.056 | , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | | | 0.05 |
| 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENT | :ADA M3XK | M CR | 0,95 |
| 05.055 | , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | | | 0.01 |
| 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENT | :ADA M3XK | M CR | 0,81 |
| 05.050 | , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | | an an | 0.66 |
| 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENT | 'ADA TXKM | CR | 0,66 |
| | , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_12/2016 | | | |
| 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENT | ADA TXKM | CR | 0,63 |
| | , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_12/2016 | | | |
| 95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENT | ADA TXKM | CR | 0,53 |
| | , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_12/2016 | | | |
| 0333 | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | | | |
| 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30 | | C | 0,43 |
| | L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPE | CRIO | | |
| | RES A 100 KM. AF_02/2016 | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|
| ÍNCULO: (| CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 2000 | 00 TXKM | CR | 1,48 |
| | L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL | 0 | | |
| | U INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | | | |
| 93178 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 3000 | 00 TXKM | C | 0,50 |
| | L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SU | JP | | |
| | ERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | | | |
| 93179 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 2000 | 00 TXKM | CR | 1,64 |
| | L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IC | €U | | |
| | AL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | | | |
| URBA | URBANIZACAO | | | |
| 0202 | CERCA/PROTETORES | | | |
| 74038 | PORTÃO PARA CERCA | | | |
| 74038/001 | PORTAO COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, COM 5 FIOS DE AF | RA M | CR | 22,91 |
| | ME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADICAS | | | |
| 74039 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA | | | |
| 74039/001 | CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M | и, м | CR | 22,91 |
| | ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 | 1 | | |
| | CLASSE 250 | | | |
| 74118 | CERCA VIVA - MMA | | | |
| 74118/001 | PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50 A 100CM, COM 4UN/M | М | CR | 314,60 |
| 74142 | CERCA COM MOUROES - MMA | | | |
| 74142/001 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M | И, М | CR | 29,94 |
| | COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | | | |
| 74142/002 | CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LI | EV M | CR | 19,90 |
| | RE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 |) | | |
| 74142/003 | CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LI | EV M | CR | 28,87 |
| | RE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 |) | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|---|---------|-----------------|-------------|
| VÍNCULO: | CAIXA REFERENCIAL | | | |
| 74142/004 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ES | P M | CR | 35,70 |
| | ACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16 | | | |
| 74143 | CERCA DE ARAME LISO | | | |
| 74143/001 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAV | 'A M | CR | 34,99 |
| | DOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO | 0 | | |
| | VALADO 15X17 | | | |
| 74143/002 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAV | 'A M | CR | 33,53 |
| | DOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO C | V | | |
| | ALADO 15X17 | | | |
| 85171 | RECOMPOSICAO PARCIAL DO ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CER | .C M | CR | 2,86 |
| | A COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM | | | |
| 0204 | ALAMBRADO | | | |
| 73787 | ALAMBRADO | | | |
| 73787/001 | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETR | O M2 | CR | 140,71 |
| | 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE | A | | |
| | RAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | | | |
| 74244 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA | | | |
| 74244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GAL | V M2 | CR | 87,36 |
| | ANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVAN | II | | |
| | ZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | | | |
| 85172 | ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CA | D M | CR | 66,69 |
| | A 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5C | !M | | |
| 0205 | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | | | |
| 73788 | PLANTIO DE ARVORES E ARBUSTOS | | | |
| 73788/002 | GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES | UN | CR | 109,01 |
| 73967 | PLANTIO DE ARBUSTOS E ARVORES | | | |
| 73967/001 | PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UN | CR | 128,89 |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:08:10

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO T | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| VÍNCIII O · / | CAIXA REFERENCIAL | | | | |
| VINCOLO | CALAA REFERENCIAL | | | | |
| 73967/002 | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X | UN | CR | 184,92 | |
| | 80CM | | | | |
| 73967/004 | IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE COM CARRO PIPA | UN | CR | 0,31 | |
| 85178 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | UN | CR | 87,81 | |
| 0206 | GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | | | | |
| 74236 | PLANTIO DE GRAMA | | | | |
| 74236/001 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | М2 | CR | 11,93 | |
| 85179 | PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS | М2 | CR | 14,36 | |
| 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | М2 | CR | 14,36 | |
| 0277 | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | | | | |
| 85182 | REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE GRAMADA COM PROFUNI | M2 | CR | 1,98 | |
| | IDADE ATÉ 20CM | | | | |
| 85183 | REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 20CM | M2 | CR | 1,86 | |
| 85184 | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | M2 | CR | 3,10 | |
| 85185 | PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA | M2 | CR | 3,32 | |
| 85186 | PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, | UN | CR | 69,94 | |
| | INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO | | | | |
| TOTAIS DO VINO | CULO - AGRUPADORES: 221 COMPOSIÇÕES: 5.458 | | | | |
| | | | | | |
| TOTALIZAÇÃO I | DE COMPOSIÇOES | | | | |
| | | | | | |
| | AGRUPADOR COMPOSIÇÃO | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GERAL . | 221 5.458 | | | | |

1 de 15

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:27:55

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

SUMÁRIO

DADOS DO RELATÓRIO

| NOME : PCI.817-01 EMISSÃO : 19/04/2017 11:27:55

| DESCRIÇÃO : Custos de Composição Sintético

VERSÃO : 00

DADOS DA SOLICITAÇÃO

PROTOCOLO : 000363885

USUÁRIO : C142921 - PAULO SANTOS

LOTAÇÃO : NACIONAL

PARÂMETROS :

ABRANGÊNCIA : NACIONAL
LOCALIDADE : FORTALEZA

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

DATA DE PREÇO : 01/03/2017

DATA DE RT : 15/04/2017

NÍVEL DE PREÇO : MEDIANO

ENCARGOS : DESONERADO

CLASSES A SUPRIMIR : NENHUMA

LEGENDA - ORIGEM DE PREÇO

C - COLETADO

AS - ATRIBUÍDO SÃO PAULO

CR - COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:27:55

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA: NACIONAL LOCALIDADE: FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| SEDI | SERVICOS DIVERSOS | | | | |
| 0318 | OUTROS | | | | |
| 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Н | CR | 0,54 | |
| 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Н | CR | 0,81 | |
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 13,27 | |
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 13,29 | |
| 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 10,73 | |
| 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 13,06 | |
| 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 13,00 | |
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 13,06 | |
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 16,26 | |
| 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 19,82 | |
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 13,45 | |
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTA | AR H | CR | 13,31 | |
| | ES | | | | |
| 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 14,80 | |
| 88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 14,41 | |
| 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 12,77 | |
| 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 12,22 | |
| 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 19,38 | |
| 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 26,42 | |
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 15,18 | |
| 88257 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 17,94 | |
| 88258 | CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 25,01 | |
| 88259 | CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 15,52 | |
| 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 16,67 | |
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 16,09 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:27:55

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 16,26 |
| 88263 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTA | AR H | CR | 15,12 |
| | ES | | | |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 16,50 |
| 88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 20,02 |
| 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 22,96 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 16,32 |
| 88268 | ESTUCADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 14,82 |
| 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 14,82 |
| 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 16,96 |
| 88272 | MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 23,51 |
| 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 15,04 |
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 15,58 |
| 88275 | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 23,36 |
| 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 19,82 |
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 14,50 |
| 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 20,87 |
| 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 16,42 |
| 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 16,42 |
| 88283 | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 16,43 |
| 88284 | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 15,40 |
| 88285 | MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 16,43 |
| 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 17,84 |
| 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 20,59 |
| 88290 | OPERADOR DE ACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 17,27 |
| 88291 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 18,04 |
| 88292 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 14,10 |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:27:55

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|---|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 88293 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 18,57 | |
| 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 19,77 | |
| 88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 13,37 | |
| 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 22,38 | |
| 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 17,16 | |
| 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 13,37 | |
| 88299 | OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 24,75 | |
| 88300 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 24,75 | |
| 88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 18,77 | |
| 88302 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 18,57 | |
| 88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 16,67 | |
| 88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS CO | OM H | CR | 17,27 | |
| | PLEMENTARES | | | | |
| 88306 | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 14,04 | |
| 88307 | OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 15,90 | |
| 88308 | PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 18,77 | |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 16,35 | |
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 16,29 | , |
| 88311 | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 16,95 | |
| 88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 18,57 | |
| 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 17,13 | |
| 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 11,13 | |
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 15,59 | |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 12,41 | |
| 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 19,39 | |
| 88318 | SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COME | PL H | CR | 20,79 | |
| | EMENTARES | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:27:55

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 88320 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 14,11 | |
| 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 23,92 | |
| 88322 | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 27,94 | |
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 14,62 | |
| 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 18,45 | |
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 14,63 | |
| 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 15,07 | |
| 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENT | 'A H | CR | 12,58 | |
| | RES | | | | |
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 13,29 | |
| 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | C | 14,84 | |
| 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 15,05 | |
| 90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 14,52 | |
| 90768 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 65,42 | |
| 90769 | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 75,00 | |
| 90770 | ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 88,77 | |
| 90771 | AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 12,58 | |
| 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 15,05 | |
| 90773 | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 12,71 | |
| 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 18,27 | |
| 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 55,60 | |
| 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 69,55 | |
| 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 87,48 | |
| 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 114,77 | |
| 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 88,21 | |
| 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 23,08 | |
| 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 81,46 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:27:55

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 91678 | ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | CR | 68,72 | |
| 93556 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 106,41 | |
| 93557 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 158,57 | |
| 93558 | MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | CR | 2.924,94 | |
| 93559 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | CR | 2.644,82 | |
| 93560 | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | CR | 2.271,82 | |
| 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | CR | 3.557,86 | |
| 93562 | AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | CR | 2.250,46 | |
| 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | CR | 2.682,66 | |
| 93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | CR | 2.584,94 | |
| 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | CR | 12.192,56 | |
| 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | CR | 2.684,20 | |
| 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | CR | 15.333,94 | |
| 93568 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | CR | 20.116,55 | |
| 93569 | ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | CR | 11.482,94 | |
| 93570 | ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | CR | 13.164,46 | |
| 93571 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | CR | 15.580,89 | |
| 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | CR | 9.771,42 | |
| 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | CR | 15.445,86 | |
| 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | CR | 4.089,43 | |
| 95308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTAR | ES H | CR | 0,08 | |
| |) - HORISTA | | | | |
| 95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMEN | NT H | CR | 0,10 | |
| | ARES) - HORISTA | | | | |
| 95310 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS CO | ОМ Н | CR | 0,05 | |
| | PLEMENTARES) - HORISTA | | | · | |
| 93310 | | OM 11 | CK | 0,03 | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:27:55

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| 95311 | NCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COM LEMENTARES) - HORISTA | р и | | | |
|---------|--|------|----------|------|--|
| 95311 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COM | D 11 | | | |
| | | D 11 | | | |
| | | D 11 | | | |
| T | LEMENTARES) - HORISTA | Р Н | CR | 0,08 | |
| | | | | | |
| 95312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTAR | E H | CR | 0,10 | |
| | S) - HORISTA | | | | |
| 95313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENT | A H | CR | 0,08 | |
| F | RES) - HORISTA | | | | |
| | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | С | 0,11 | |
| 95315 (| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARE | S H | CR | 0,18 | |
|) | - HORISTA | | | | |
| 95316 0 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMEN | т н | CR | 0,26 | |
| I | ARES) - HORISTA | | | | |
| 95317 (| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULIC | О Н | CR | 0,12 | |
| | (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | |
| 95318 (| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMEN | т н | CR | 0,07 | |
| I | ARES) - HORISTA | | | | |
| 95319 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTAR | Е Н | CR | 0,09 | |
| S | S) - HORISTA | | | | |
| 95320 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMEN | т н | CR | 0,07 | |
| Į. | ARES) - HORISTA | | | | |
| 95321 (| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPL | Е Н | CR | 0,07 | |
| N | MENTARES) - HORISTA | | | | |
| 95322 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTA | R H | CR | 0,10 | |
| E | ES) - HORISTA | | <u> </u> | | |
| 95323 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS CO | м н | CR | 0,14 | |
| I | PLEMENTARES) - HORISTA | | | | |
| 95324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEM | Е Н | CR | 0,12 | |
| Ι | TTARES) - HORISTA | | | | |

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

de 15

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:27:55

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|---------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| ÍNCULO: | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 95325 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENC | ARG H | CR | 0,19 |
| | OS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | |
| 95326 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (EN | CAR H | CR | 0,08 |
| | GOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | |
| 95327 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALAFETADOR/CALAFATE (ENCARGOS COMPLEMENT | ARE H | CR | 0,13 |
| | S) - HORISTA | | | |
| 95328 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO | RIS H | CR | 0,11 |
| | TA | | | |
| 95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLE | MEN H | CR | 0,13 |
| | TARES) - HORISTA | | | |
| 95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMEN | TAR H | C | 0,11 |
| | ES) - HORISTA | | | |
| 95331 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPE | DOR H | CR | 0,10 |
| | (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | |
| 95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H | ORI H | C | 0,35 |
| | STA | | | |
| 95333 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEME | NTA H | CR | 0,46 |
| | RES) - HORISTA | | | |
| 95334 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - | но н | CR | 0,45 |
| | RISTA | | | |
| 95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGO | S C H | С | 0,17 |
| | OMPLEMENTARES) - HORISTA | | | |
| 95336 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ESTUCADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HOR | IST H | CR | 0,09 |
| | A | | | |
| 95337 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORI | STA H | CR | 0,09 |
| 95338 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE | S) H | CR | 0,21 |
| | - HORISTA | | | |

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

de 15

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:27:55

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FORTALEZA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|-----------|--|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL | | | |
| | ~~ | _ | | |
| 95339 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H | OR H | CR | 0,27 |
| 05040 | ISTA | | | |
| 95340 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HOR | IS H | CR | 0,12 |
| 0.5.2.4.1 | TA | | a n | 0.12 |
| 95341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENT | AR H | CR | 0,13 |
| 0.5.2.4.0 | ES) - HORISTA | | ~ | 0.10 |
| 95342 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS | СН | С | 0,12 |
| 25040 | OMPLEMENTARES) - HORISTA | | | |
| 95343 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARG | OS H | CR | 0,18 |
| 05044 | COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | |
| 95344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS C | OM H | CR | 0,09 |
| | PLEMENTARES) - HORISTA | | | |
| 95345 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEME | NT H | CR | 0,40 |
| | ARES) - HORISTA | | | |
| 95346 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEME | NT H | CR | 0,05 |
| | ARES) - HORISTA | | | |
| 95347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENT | AR H | CR | 0,05 |
| | ES) - HORISTA | | | |
| 95348 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS | CO H | CR | 0,05 |
| | MPLEMENTARES) - HORISTA | | | |
| 95349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLE | ME H | CR | 0,05 |
| | NTARES) - HORISTA | | | |
| 95350 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (ENCARGOS COMP | LE H | CR | 0,05 |
| | MENTARES) - HORISTA | | | |
| 95351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMP | LE H | CR | 0,19 |
| | MENTARES) - HORISTA | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:27:55

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 95352 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HOR | IST H | CR | 0,10 | |
| | A | | | | |
| 95353 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ACABADORA (ENCARGOS COMPLEMEN | ΓAR Η | CR | 0,09 | |
| | ES) - HORISTA | | | | |
| 95354 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGO | S C H | CR | 0,09 | |
| | OMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | |
| 95355 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA | (EN H | CR | 0,06 | |
| | CARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | |
| 95356 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARG | DS H | CR | 0,09 | |
| | COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | |
| 95357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEM | ENT H | С | 0,14 | |
| | ARES) - HORISTA | | | | |
| 95358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTA | RES H | CR | 0,12 | |
| |) - HORISTA | | | | |
| 95359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMEN | ΓAR Η | CR | 0,24 | |
| | ES) - HORISTA | | | | |
| 95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCA | RGO H | CR | 0,12 | |
| | S COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | |
| 95361 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (EN | CAR H | CR | 0,06 | |
| | GOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | |
| 95362 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMP | LEM H | CR | 0,14 | |
| | ENTARES) - HORISTA | | | | |
| 95363 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMP | LEM H | CR | 0,14 | |
| | ENTARES) - HORISTA | | | | |
| 95364 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COM | PLE H | CR | 0,10 | |
| | MENTARES) - HORISTA | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:27:55

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|---------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 95365 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEM | Е Н | CR | 0,09 | |
| | NTARES) - HORISTA | | | | |
| 95366 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMP | L H | CR | 0,08 | |
| | EMENTARES) - HORISTA | | | | |
| 95367 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU D | Е Н | CR | 0,09 | |
| | CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | |
| 95368 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS | Н | CR | 0,09 | |
| | COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | |
| 95369 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLE | H N | CR | 0,08 | |
| | ENTARES) - HORISTA | | | | |
| 95370 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HOR | I Н | CR | 0,17 | |
| | STA | | | | |
| 95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST. | A H | C | 0,20 | |
| 95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Н | С | 0,14 | |
| 95373 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARE, | S H | CR | 0,14 | |
| |) - HORISTA | | | | |
| 95374 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMEN | г н | CR | 0,16 | |
| | ARES) - HORISTA | | | | |
| 95375 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Н | CR | 0,21 | |
| 95376 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORI | з н | CR | 0,02 | |
| | TA | | | | |
| 95377 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HOR | I Н | CR | 0,10 | |
| | STA | | | | |
| 95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST. | H A | С | 0,13 | |
| 95379 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST. | H A | С | 0,13 | |
| 95380 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RA | I Н | CR | 0,15 | |
| | OS X) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:27:55

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 95381 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SONDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORI | | CR | 0,21 | |
| 95382 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMEN | rar h | CR | 0,09 | |
| | ES) - HORISTA | | | | |
| 95383 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEME | NTA H | CR | 0,13 | |
| | RES) - HORISTA | | | | |
| 95384 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTA | RES H | CR | 0,21 | |
| |) - HORISTA | | | | |
| 95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO | RIS H | CR | 0,09 | |
| | TA | | | | |
| 95386 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO | RIS H | CR | 0,13 | |
| | TA | | | | |
| 95387 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO | RIS H | CR | 0,12 | |
| | TA | | | | |
| 95388 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - | но н | CR | 0,04 | |
| | RISTA | | | | |
| 95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTUR | ADO H | CR | 0,05 | |
| | R (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | |
| 95390 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO | RIS H | CR | 0,03 | |
| | TA | | | | |
| 95391 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMEN | ΓAR Η | С | 0,04 | |
| | ES) - HORISTA | | | | |
| 95392 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO | RIS H | С | 0,04 | |
| | TA | | | | |
| 95393 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLE | MEN H | CR | 0,19 | |
| | TARES) - HORISTA | | | | |
| 95394 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLE | MEN H | CR | 0,43 | |
| | TARES) - HORISTA | | | | |
| | | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:27:55

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| VÍNCULO: | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL | | | |
| | | | | |
| 95395 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEM | ENT H | CR | 0,49 |
| | ARES) - HORISTA | | | |
| 95396 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLE | MEN H | CR | 0,58 |
| | TARES) - HORISTA | | | |
| 95397 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEME | NTA H | CR | 0,03 |
| | RES) - HORISTA | | | |
| 95398 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEME | NTA H | CR | 0,04 |
| | RES) - HORISTA | | | |
| 95399 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR | ES) H | CR | 0,04 |
| | - HORISTA | | | |
| 95400 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMEN | TAR H | CR | 0,07 |
| | ES) - HORISTA | | | |
| 95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARE | S) H | C | 0,88 |
| | - HORISTA | | | |
| 95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS | СО Н | C | 0,81 |
| | MPLEMENTARES) - HORISTA | | | |
| 95403 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS | COM H | CR | 1,02 |
| | PLEMENTARES) - HORISTA | | | |
| 95404 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS | CO H | CR | 1,34 |
| | MPLEMENTARES) - HORISTA | | | |
| 95405 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | - H | CR | 1,47 |
| | HORISTA | | | |
| 95406 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HOR | IST H | C | 0,13 |
| | A | | | |
| 95407 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEME | NTA H | CR | 2,16 |
| | RES) - HORISTA | | | |
| | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:27:55

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | JNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|---------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| VÍNCULO: | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL | | | | |
| | | | | | |
| 95408 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTA | A MES | CR | 7,34 | |
| | RES) - MENSALISTA | | | | |
| 95409 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAI | R MES | CR | 6,48 | |
| | ES) - MENSALISTA | | | | |
| 95410 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES |) MES | CR | 5,33 | |
| | - MENSALISTA | | | | |
| 95411 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAI | R MES | CR | 9,69 | |
| | ES) - MENSALISTA | | | | |
| 95412 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA | A MES | CR | 5,26 | |
| | RES) - MENSALISTA | | | | |
| 95413 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSA | A MES | CR | 6,57 | |
| | LISTA | | | | |
| 95414 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTA | N MES | CR | 26,05 | |
| | TARES) - MENSALISTA | | | | |
| 95415 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS CO | O MES | CR | 109,18 | |
| | MPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | |
| 95416 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTA | A MES | CR | 6,60 | |
| | RES) - MENSALISTA | | | | |
| 95417 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS CO | MES | CR | 137,51 | |
| | PLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | |
| 95418 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS CO | O MES | CR | 180,64 | |
| | MPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | |
| 95419 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | - MES | CR | 57,83 | |
| | MENSALISTA | | | | |
| 95420 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - | MES | CR | 66,36 | |
| | MENSALISTA | | | | |

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2017 AS 11:27:55

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : FORTALEZA REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | | | |
|---|--|---------|-----------------|-------------|--|--|--|
| | | | | | | | |
| VÍNCULO: | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL | | | | | | |
| | ~ | | | | | | |
| 95421 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | - MES | CR | 78,62 | | | |
| | MENSALISTA | | | | | | |
| 95422 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPL | EM MES | CR | 118,27 | | | |
| | ENTARES) - MENSALISTA | | | | | | |
| 95423 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | - MES | CR | 197,13 | | | |
| | MENSALISTA | | | | | | |
| 95424 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENS | AL MES | CR | 17,93 | | | |
| | ISTA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAIS DO VINCULO - AGRUPADORES: 0 COMPOSIÇÕES: 238 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTALIZAÇÃO DE COMPOSIÇOES | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | AGRUPADOR COMPOSIÇÃO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL GERAL . | 0 238 | | | | | | |
| | | | | | | | |